
Dotyczy:  Postępowanie  przetargowe  pn.:  "Adaptacja  zdegradowanego  budynku  na
mieszkania  socjalne  i  chronione  oraz  utworzenie  Centrum  Usług  Społecznych  w
Czerwionce - Leszczynach". 

Pytani  e   nr 1
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. usunięcie drzew. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający
posiada stosowne decyzje administracyjne zezwalające na ww. wycinkę, czy ich uzyskanie jest
obowiązkiem i kosztem Wykonawcy.

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada decyzji administracyjnych na usunięcie drzew, a uzyskanie ich będzie
obowiązkiem i  kosztem Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy wskazane decyzje
po ich uzyskaniu.

Pytani  e   nr   2
„Zamawiający wymaga wykonywania robót w dni robocze w godz. 6-22 (pkt. III  ppkt. 8 SIWZ).
Z uwagi na fakt, iż nie zawsze jest konieczne wykonywanie robót w ww. godzinach, Wykonawca
mając  na  uwadze  konieczność  dotrzymania  terminu  końcowego  realizacji  zamówienia  będzie
organizował prace wg aktualnych potrzeb. Prosimy zatem o zmianę powyższego postanowienia na
następujące: „Zamawiający dopuszcza wykonywanie robót w dni robocze w godz. 6-22”.”

Odpowiedź:
W rozdziale III ppkt 8 SIWZ Zamawiający zawarł zapis: „Roboty należy prowadzić w dni robocze w
godzinach od 6ºº do 22ºº”. Oznacza to, że Zamawiający wymaga, aby prace prowadzone były w
tych godzinach tzn. nie wcześniej niż od godz. 6ºº rano i nie później niż do godz. 22ºº. Natomiast
szczegółowa organizacja pracy w tych godzinach leży po stronie Wykonawcy.
Wobec tego, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zapisów do SIWZ.
Zamawiający  podtrzymuje  dotychczasowe  zapisy  SIWZ.  

Pytani  e   nr   3
„Zamawiający  wymaga  wykonania  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  do  dnia  31.08.2018  r.
(z możliwością skrócenia ww. terminu w ofercie zgodnie z SIWZ). Prosimy o potwierdzenie, że
powyższy termin (lub termin zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie) ulegnie odpowiedniemu
przesunięciu w przypadku przedłużającego się postępowania przetargowego oraz przypadkach,
gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dotrzymanie ww. terminu nie będzie możliwe.” 

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został zrealizowany w terminie zgodnym ze złożoną
ofertą,  jednak  nie  dłuższym  niż  do  dnia  31.08.2018  r.  Wykonawca  może  w  treści  oferty
zadeklarować krótszy termin wykonania przedmiotu umowy, który będzie punktowany wg terminów
podanych w SIWZ tj.: do dnia 10.08.2018 r. - 5 pkt, do dnia 20.07.2018 r. - 10 pkt, do 29.06.2018 r.
- 15 pkt. W przypadku braku zadeklarowania przez Wykonawcę jednego ze wskazanych terminów,
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca deklaruje wykonanie przedmiotu umowy w terminie do dnia
31.08.2018 r. 
Ostateczny  termin  wykonania  przedmiotu  zamówienia  może  zostać  przesunięty  w  sytuacjach
przewidzianych w § 14 ust.  1  pkt  1 umowy stanowiącej  załącznik  nr  3 do SIWZ, w tym m.in.



z powodu zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.

Pytani  e   nr   4
„Zamawiający zastrzegł,  że może na każdym etapie postępowania uznać,  że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności,  jeżeli  zaangażowanie  zasobów technicznych lub  zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia  gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację  zamówienia.  Prosimy  o  usunięcie  powyższego  postanowienia,  gdyż  zezwala  ono  w
sposób jednostronny,  bez ustalenia konkretnych kryteriów, na dokonanie przez Zamawiającego
oceny,  czy  Wykonawca  jest  w  sposób  wystarczający  zaangażowany  w  realizację  zamówienia
Zamawiającego.”

Odpowiedź:
Powyższy  zapis  stanowi  powtórzenie  przepisu  art.  22d  ust.  2  ustawy  pzp,  który  stanowi,  iż
Zamawiający  może,  na  każdym  etapie  postępowania  uznać,  że  wykonawca  nie  posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w  inne  przedsięwzięcia  gospodarcze  wykonawcy  może  mieć  negatywny  wpływ  na  realizację
zamówienia. 
Wobec tego, Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie tego zapisu. Zamawiający  podtrzymuje
dotychczasowe  zapisy  SIWZ.  

Pytani  e   nr   5
„Ustalając  ryczałtową  formę  wynagrodzenia  Zamawiający  przerzucił  na  Wykonawcę  wszystkie
konsekwencje  związane  z  prawidłowym  oszacowaniem  wartości  robót.  Zwracamy  uwagę,  że
nie zawsze jest możliwe przewidzenie wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację
przedmiotowej  inwestycji  (zwłaszcza  w  zakresie  robót  związanych  z  rozbudową/  przebudową/
modernizacją istniejącego obiektu), zatem prosimy o uwzględnienie w treści Umowy możliwości:

a) uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności
wykonania zwiększonego zakresu robót,
b)  zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  przypadku  zmiany  przez  Zamawiającego
zakresu zamówienia oraz w przypadku zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych
lub  materiałowych  ze  względu  na  zmiany obowiązującego  prawa  lub  w sytuacji,  gdy
zastosowanie  przewidzianych  rozwiązań  groziłoby  nie  wykonaniem  lub  wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,
c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji
projektowej,
d) aktualizacji  wynagrodzenia, jeżeli  w trakcie realizacji  robót wystąpi znaczna zmiana
cen rynkowych.”

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ łączna cena ofertowa brutto jest ceną ryczałtową i powinna obejmować
wszystkie  koszty  związane  z  wykonaniem  pełnego  zakresu  rzeczowego  robót  stanowiącego
przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SIWZ (wraz z
załącznikami),  wszystkie  podatki  i  opłaty  wymagane  prawem  (m.  in.  koszty  wszystkich  robót
budowlanych  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  wykonania  wszelkich  robót
przygotowawczych,  wykończeniowych  i  porządkowych,  ewentualnych  robót  zamiennych,
zorganizowania i  zagospodarowania,  zabezpieczenia oraz późniejszej likwidacji  terenu budowy,
utrzymania zaplecza budowy, wywozu odpadów, ewentualnej utylizacji materiałów rozbiórkowych i
składowania  materiałów  z  rozbiórek,  dojazdów  na  budowę,  podatku  VAT,  opłat  wymaganych
przepisami  prawa,  ewentualnego  uzyskania  decyzji  zezwalającej  na  zajęcie  pasa  drogowego
(opłata za zajęcie pasa drogowego), koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne
koszty wynikające z umowy). Na Wykonawcy spoczywa ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy,  a  także  kosztów  oddziaływania  innych
czynników mających  lub  mogących  mieć  wpływ  na  koszty.  W  przypadku  nieuwzględnienia  w
ofercie  wszystkich  robót  i  innych wydatków niezbędnych  do zrealizowania  przedmiotu  umowy,
powstałe  różnice  stanowią  element  ryzyka  Wykonawcy  i  nie  skutkują  zwiększeniem



wynagrodzenia ryczałtowego. 
Zmiana wynagrodzenia umownego możliwa będzie jedynie w sytuacjach przewidzianych w § 14
ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w treści § 14 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 3
do SIWZ omyłkowo pominięto zapis dotyczący zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wobec
tego, zapis § 14 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:
„Strony  przewidują  możliwość  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  należnego  wykonawcy  w
przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.”

Natomiast  w  przypadku  konieczności  wykonania  robót  dodatkowych,  obejmujących  roboty
budowlane  wykraczające  poza  zakres  zamówienia  podstawowego  (gdy  są  one  niezbędne  do
prawidłowego wykonania  zamówienia  podstawowego,  a  ich  wykonanie  stało  się  konieczne na
skutek sytuacji  niemożliwej wcześniej do przewidzenia), Zamawiający ma możliwość udzielenia
zamówień dodatkowych, zgodnie z art. 144 ustawy pzp. 

Wobec  tego,  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  wprowadzenie  proponowanych  zapisów  do
umowy stanowiącej załącznik nr 3  do SIWZ. 

Pytani  e   nr   6
„Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące. Prosimy
o potwierdzenie, że ewentualnie wydłużony przez Wykonawcę w ofercie okres gwarancji dotyczył
będzie  wykonanych  robót  budowlanych,  natomiast  na  urządzenia  zainstalowane  w  ramach
realizacji przedmiotowej inwestycji Zamawiający dopuszcza udzielenie gwarancji na okres, na jaki
udzielają jej producenci przedmiotowych urządzeń.”

Odpowiedź:
Gwarancja  obejmuje  swoim  zakresem  rzeczowym  roboty  budowlane,  montażowe  oraz
dostarczony  i  zainstalowany  osprzęt,  armaturę   a  także  wyposażenie  oraz  dostarczone  i
zainstalowane urządzenia i zabudowane materiały. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę
jest  jednakowy  dla  całego  wyżej  wymienionego  zakresu  rzeczowego  będącego  przedmiotem
umowy. Gwarancją nie będą objęte usterki i wady powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych,
szkód  wynikłych  z  winy  użytkownika,  w  szczególności  konserwacji  i  użytkowania  przedmiotu
umowy niezgodnie z warunkami eksploatacji i użytkowania.

Pytani  e   nr   7
„Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy wymaganym przez Zamawiającego w
SIWZ okresem gwarancji (36-72 miesiące), a wpisanym w § 13 ust. 1 okresem 5 lat – prosimy o
potwierdzenie, że ww. okres 5 lat został wpisany omyłkowo i zostanie wpisany w § 13 ust. 1 okres
gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy.”

Pytani  e   nr 8
„Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi na okres równy okresowi udzielonej
gwarancji (§ 13 ust. 1 umowy) prosimy o potwierdzenie, że w § 13 ust. 1 okres gwarancji zostanie
wpisany zgodnie z ofertą Wykonawcy i na taki sam okres Zamawiający wymaga udzielenia przez
Wykonawcę rękojmi.”

Odpowiedź (pyt. nr 7 i 8):
W  treści  §  13  ust.  1  wzoru  umowy  Zamawiający  omyłkowo  wpisał,  iż  Wykonawca  udziela
Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy 5 letniej gwarancji. Wobec tego, zapis  § 13 ust. 1



umowy  stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres
………..  miesięcy,  licząc  od  dnia  podpisania  bezusterkowego  protokołu  odbioru  końcowego
przedmiotu umowy. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji.”

Pytani  e   nr   9
„Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  w  okresie  gwarancji  zobowiązany  będzie  do
przeprowadzania  obligatoryjnych  przeglądów  serwisowych  i  konserwacji  urządzeń  zgodnie  z
wytycznymi ich producentów.”

Odpowiedź:
Jeśli  w  ramach  robót  budowlanych  wykonanych  zgodnie  z  umową  zainstalowano urządzenia,
osprzęt,  wyposażenie,  armaturę  itp.  lub  zabudowano  inne  materiały,  co  do  których
producent/dostawca  żąda  odpłatnego  serwisowania,  konserwacji  itp.,  za  ewentualne  wyżej
wymienione  prace  konserwacyjne,  serwisowe itp.  odpowiadać  będzie  Wykonawca  i  w  okresie
gwarancji ponosi koszty tych prac wraz z materiałami eksploatacyjnymi.
Powyższe nie dotyczy ponoszenia kosztów związanych z dokonywaniem wymaganych prawem
przeglądów urządzeń (w tym UDT).

Pytani  e   nr   10
„Prosimy  również  o  potwierdzenie,  że  w  okresie  gwarancji  obowiązek  wymiany  (i  poniesienia
kosztów) materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia, a
nie z istnienia  w nich wad) będzie po stronie Zamawiającego.”

Odpowiedź:
Koszty wymiany urządzeń i sprzętu, których konieczność wyniknie z naturalnego ich zużycia w
trakcie trwania okresu gwarancji, będzie ponosił Zamawiający. 

Pytani  e   nr     1  1
„Zamawiający określając katalog kar umownych nie przewidział analogicznych kar dla Wykonawcy.
Z uwagi  na zasadę równości stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania
Zamawiającemu  kar  umownych  z  tytułu  opóźnienia  w  przekazaniu  terenu  budowy,  z  tytułu
opóźnienia  w  akceptacji  przedłożonych  rzez  Wykonawcę  materiałów/  urządzeń,  w  przypadku
opóźnienia  w  dokonywaniu  płatności  (w  takiej  samej  wysokości,  w  jakiej  może  naliczać  kary
Zamawiający).”

Odpowiedź:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  wprowadzenie  proponowanych  zmian  do  treści  umowy
stanowiącej stanowiącej  załącznik  nr  3  do  SIWZ.  Jednocześnie  Zamawiający  wskazuje,  iż
opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, będące następstwem okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego, może stanowić przyczynę przesunięcia ostatecznego terminu
wykonania  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z  treścią  §  14  ust.  1  pkt  1  umowy  stanowiącej
załącznik nr 3 do SIWZ.

Pytani  e   nr   1  2
„Z  uwagi  na  zastrzeżone  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach
ogólnych prosimy o wprowadzenie limitu naliczania kar umownych – do wysokości 10 % wartości
wynagrodzenia.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zapisów do umowy stanowiącej
załącznik nr 3  do SIWZ. 



Pytani  e   nr   1  3
„Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany
przed  obciążeniem  Wykonawcy  jakimikolwiek  karami  umownymi  do  uprzedniego  pisemnego
wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy
(pod rygorem obciążenia karami jw.).”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zapisów do umowy stanowiącej
załącznik nr 3  do SIWZ. 

Pytani  e   nr   14
„Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  przypadku  ustawowej  stawki  podatku  VAT  wynagrodzenie
Wykonawcy brutto ulegnie odpowiedniej modyfikacji.”

Odpowiedź:
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto ulegnie
odpowiedniej modyfikacji (również odpowiedź na pytanie nr 5).

Pytani  e   nr   15
„Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany
przed  rozwiązaniem/  odstąpieniem  od  umowy  do  uprzedniego  wezwania  Wykonawcy  do
zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy, pod rygorem odstąpienia
od umowy.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zapisów do umowy stanowiącej
załącznik nr 3  do SIWZ. 

Pytani  e   nr   16
„Prosimy  o  potwierdzenie,  że  uzyskanie  pozwolenia  na  użytkowanie  leży  po  stronie
Zamawiającego.”

Odpowiedź:
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Zamawiającego.

Pytani  e   nr   1  7
„W  związku  z  faktem,  iż  Zamawiający  dopuszcza  w  SIWZ  użycie  materiałów  i  urządzeń
równoważnych,  w  stosunku  do  materiałów  i  urządzeń  wskazanych  w  projekcie  budowlanym,
prosimy  o  potwierdzenie,  że  jako  równoważne  Zamawiający  dopuszcza  użycie  materiałów  i
urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać
tych cech rozwiązań projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza jako równoważne użycie materiałów i  urządzeń,  które będą posiadały
parametry  rozwiązań  projektowych  jednak  nie  muszą  one  spełniać  tych  cech  rozwiązań
projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.

Pytani  e   nr   18
„W  związku  z  faktem,  iż  Zamawiający  w  SIWZ  dopuszcza  użycie  materiałów  i  urządzeń
równoważnych, m.in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiałów i urządzeń
dla  których  podano  nazwę  producenta  wraz  z  bardzo  szczegółowymi  danymi  technicznymi
osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów



oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany
dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej  konkurencji  – prosimy o potwierdzenie, że za
równoważne  Zamawiający  dopuszcza  użycie  materiałów  i  urządzeń  posiadających  parametry
tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry
są  konieczne  dla  zapewnienia  zasadniczej  funkcji  przewidzianej  dla  danego  materiału  lub
urządzenia.”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza za równoważne użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry
tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry
są  konieczne  dla  zapewnienia  zasadniczej  funkcji  przewidzianej  dla  danego  materiału  lub
urządzenia.


