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ZP.271.8.2020 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: "Adaptacja pomieszczeń 
parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia Przedszkola”. 
 
 
Odpowiedź II – wyjaśnienia na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
 
Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przekazuję zapytania wraz z odpowiedziami 
udzielonymi przez Zamawiającego.  
 
Zapytanie 1:  
 

W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów i urządzeń 
technicznych równoważnych, w    stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych                  
w dokumentacji przetargowej, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne 
Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały 
parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech 
rozwiązań projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. 
 

  Odpowiedź 1:  
 
Przedmiot zamówienia opisany jest w Projekcie budowlanym, wykonawczym oraz                                   
w STWiOR za pomocą parametrów technicznych. Zamawiający będzie żądał, aby istotne 
parametry, które są podane w powyższych dokumentach zostały spełnione przez 
zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia, materiały budowlane i sprzęt. Wykonawca 
musi zrealizować przedmiot zamówienia stosując materiały i urządzenia o parametrach nie 
gorszych aniżeli zaprojektowane. 
 
Zapytanie 2:  
 
Z uwagi na określenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia konkretną datą – 
tj. do    dnia 15 kwietnia 2022 roku, prosimy o   udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy 
w przypadku przedłużania się procedury przetargowej (np. wskutek wniesienia 
odwołania przez uczestnika postępowania przetargowego) wskazany w projekcie 
umowy termin zakończenia realizacji przedmiotowego zamówienia ulegnie 
odpowiedniemu przesunięciu? 
 
 



  Odpowiedź 2:  
 

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
zamówienia w powyższym przypadku. 
 

Zapytanie 3:  
 
Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca 
będzie mógł powierzać podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały 
podane w ofercie Wykonawcy, jako zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w Umowie 
procedury zgłaszania podwykonawców. 
 

  Odpowiedź 3:  
 

Zamawiający potwierdza, że na etapie realizacji inwestycji jest możliwe powierzenie 
podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie Wykonawcy, 
jednak z zastrzeżeniem § 6 wzoru umowy. 

 

Zapytanie 4:  
 
Z uwagi na fakt, iż dokumentację projektową, na podstawie której będzie realizowane 
przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zapewnienia Zamawiający, poprzez co 
Wykonawca nie miał żadnego wpływu na jej opracowanie, wnosimy o uzupełnienie 
projektu umowy o dodatkowe zapisy, o   proponowanej treści: 
 
„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności finansowej, za błędy, 
rozbieżności lub braki dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
o której mowa w zdaniu pierwszym, których stwierdzenie wymaga specjalistycznej 
wiedzy projektowej lub dokonywania stosownych obliczeń i sprawdzeń. Wykonawca 
ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania wykrytych w dokumentacji projektowej 
nieprawidłowości. Wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów 
doprowadzenia dokumentacji projektowej do należytego stanu, ponoszenia kosztów 
prac koniecznych do wykonania robót zgodnie ze zmienioną, poprawioną, czy w inny 
sposób zmodyfikowaną dokumentacją projektową. Jeśli wskutek wykrytych błędów, 
braków i innych nieprawidłowości dokumentacji projektowej nie będzie możliwe 
kontynuowanie robót objętych przedmiotem nin. Umowy, Wykonawca jest uprawiony 
do wstrzymania się z wykonaniem robót i nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne opóźnienia w stosunku do podanego w umowie terminu zakończenia 
robót. Po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej od Zamawiającego, 
sporządzony zostanie aneks, w którym Strony wprowadzą nowy termin zakończenia 
robót. Przesunięcie terminu końcowego nastąpi o okres od chwili przekazania przez 
Wykonawcę informacji o nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej do chwili 
przekazania Wykonawcy skorygowanej dokumentacji.” 
 
Odpowiedź 4: 

  
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy i nie zgadza się na ich zmianę w zakresie 
przytoczonej powyżej treści. 

 
 
 



 

Zapytanie 5:  
 
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi dla całego przedmiotu 
zamówienia, tj. na roboty budowlane, materiały i urządzenia na jeden okres 
wynoszący minimum 60 miesięcy. Mając jednak na uwadze, iż Wykonawca nie jest 
producentem wielu specjalistycznych urządzeń, których nabycie będzie konieczne 
przy realizacji przedmiotowej inwestycji, prosimy o wyrażenie zgody na udzielenie na 
urządzenia gwarancji i rękojmi równej okresowi, na jaki gwarancji i rękojmi udzielają 
producenci tychże urządzeń, z zastrzeżeniem iż okres ten nie może być krótszy niż 
24 miesiące. Punktacji podlegałby wówczas okres gwarancyjny udzielany na 
przedmiot umowy z wyłączeniem urządzeń. Prosimy o dokonanie modyfikacji w tym 
zakresie powołanych powyżej postanowień oraz kryterium podlegającego punktacji. 
 

  Odpowiedź 5:  
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w tym zakresie. 
 

Zapytanie 6:  
 
Prosimy o podanie kwoty brutto, do której dopuszczone zostało fakturowanie                               
w 2021 r. za roboty wykonane w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

  
 Odpowiedź 6:  
 

W 2021 r. dopuszcza się fakturowanie za roboty budowlane do kwoty około                                              
1 900 000,00 zł brutto. 
 
Zapytanie 7:  
 
W § 11 ust. 1 pkt 4) wprowadzona została kara umowna z tytułu niewykonania umowy 
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 15 % 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Prosimy o doprecyzowanie wskazanego zapisu, 
w jakich okolicznościach Inwestor może skorzystać z tej kary umownej, ponieważ 
jednocześnie wprowadzona została kara umowna za odstąpienie od umowy przez 
Inwestora  z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, także w 
wysokości 15 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Jedną zaś z przyczyn 
odstąpienia od Umowy przez Inwestora z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca jest właśnie niewykonanie umowy przez Wykonawcę. W tej sytuacji 
mielibyśmy do czynienia z podwójnym karaniem za to samo. 
 

  Odpowiedź 7:  
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w tym zakresie. 
 
Zapytanie 8:  
 
W § 11 ust. 2 Zamawiający wprowadził kary umowne dotyczące podwykonawstwa w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego wynikającego z umowy z Podwykonawcą 
lub dalszym Podwykonawcą. Biorąc pod uwagę, iż niejednokrotnie umowy zawierane 
z podwykonawcami dotyczą znacznych wartości, wnosimy o obniżenie wysokości kar 
umownych wskazanych w § 11 ust. 2 od punktu 1) do punktu 5), z 10 % na 5 %  



wynagrodzenia umownego wynikającego z umowy z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą. 
 

  Odpowiedź 8:  
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w tym zakresie. 
 
Zapytanie 9:  
 
W § 11 ust. 4 Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu 
cywilnego. Prosimy o doprecyzowanie wskazanego postanowienia w ten sposób, że 
dochodzenie odszkodowania będzie możliwe do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 
 

  Odpowiedź 9:  
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w tym zakresie. 
Jednocześnie skutki finansowe ewentualnej procedury odszkodowawczej nie mogą stać                    
w sprzeczności z prawem kodeksowym. 
 
Zapytanie 10:  
 
Prosimy o uzupełnienie § 11 projektu umowy o dodatkowe postanowienie stanowiące, 
iż suma wszystkich kar umownych nie może przekroczyć łącznie kwoty stanowiącej 
20 % wartości wynagrodzenia brutto. 
 
Odpowiedź 10: 
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w tym zakresie. 
 
Zapytanie 11:  
 
W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń 
równoważnych, m. in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej 
materiałów i urządzeń, dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo 
szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego 
producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla 
tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla 
zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, 
że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń 
posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń 
opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej 
funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia. 
 

  Odpowiedź 11:  
 

Wykonawca nie podał konkretnych przykładów wskazania przez Zamawiającego                                 
w dokumentacji przetargowej materiałów i urządzeń, dla których podano nazwy producenta 
wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiąganymi jedynie dla produktu 
wskazanego producenta. Zamawiający dołożył wszelkiej staranności, aby przedmiot 
zamówienia opisany był zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie 



stwierdził przypadku opisania materiałów i urządzeń poprzez wskazanie ich producenta, 
również autor zapytania nie wskazał takiego przypadku więc Zamawiającemu trudno 
odnieść się do tego stwierdzenia. 
Jednocześnie kwestia równoważności została w dokumentacji projektowej i STWiOR 
potraktowana z takim marginesem tolerancji, aby możliwe było spełnienie zakładanych 
istotnych parametrów urządzeń, materiałów budowlanych, sprzętu przez różnych 
producentów 

 


