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UMO WA NrzZDiSK/DO.......... 12014
zawarta w dniu ......... 2014 r. pomiedzy:

Gming i Miastem Czerwionka — Leszczyny - Zarzadem Drog i Stuzb Komunalnych
z siedzibg w Czerwionce - Leszczynach przy ul. Polnej 6,

nr NIP 642-302-49-56

reprezentowanym przez :

zwan...... w dalszej czeSci umowy ,Wykonawcy” zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. W wyniku wygrania przetargu nieograniczonego przeprowadzonego wg przepisow
okreslonych ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 =z pdbézn. zm.) Zamawiajgcy powierza,

a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie pn. : ,Budowa 12 wiat
Smietnikowych w ramach projektu Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego
kopalni DebieAsko w Czerwionce-Leszczynach” - zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia oraz postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, a
takze ztozong oferta.

2. Przedmiotem zamdwienia jest budowa 12 wiat sSmietnikowych na terenie
zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Debiensko w dzielnicy Czerwionka.
W ramach zamowienia nalezy wykonac :

- 4 wiaty podwdjne na odpady typu B o wymiarach 3,0 m x 6,0 m przy ul.
Stowackiego,

- 2 wiaty poczworne na odpady typu C o wymiarach 6,0 m x 6,0 m przy ul.
Stowackiego,

- 2 wiaty poczwdérne na opady typu C o wymiarach 6,0 m x 6,0 m przy ul. Hallera,
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- 4 wiaty pojedyncze na odpady typu A o wymiarach 3,0 m x 3,0 m przy ul.
Mickiewicza.

Kazda z wiat posadowiona bedzie na fundamencie betonowym. W poziomie
posadzki nalezy wykona¢ zelbetowy ruszt kotwigcy, zbrojony pretami zebrowanymi.
Sciany i stupy murowane z cegty klinkierowej porowatej. Stupy zwienczone wiericem
zelbetowym. Catos¢ przekryta dachem o konstrukcji drewnianej z pokryciem z
blacho-dachowki. Przestrzenie pomiedzy boksami jak i Sciany wypetnione
konstrukcjg metalowg z blachy ocynkowanej w ramie z katownikéw. Do kazdej z wiat
wykonac¢ nalezy dojscia z kostki brukowej. Na szczegotowy zakres robodt sktadajg

sie:

- roboty rozbiérkowe istniejgcych wiat w ilosci okoto 46,00 m3

- roboty ziemne w ilosci 87,60 okoto m3

- roboty fundamentowe, deskowania, roboty zelbetowe i zbrojarskie

- roboty murarskie — murowanie stupéw w ilosci okoto 156 m oraz Scian z cegty
klinkierowej w ilosci okoto 285,00 m2

- roboty izolacyjne oraz wypetnienie $cian elementami z siatek stalowych
ocynkowanych

- roboty w zakresie wykonania wiezby dachowej i pokrycia na powierzchni okoto
453,00 m2

- roboty w zakresie wykonania podbudéw i nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- wykonanie prac wykonczeniowo-porzagdkowych po realizacji robét zasadniczych

- uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak
réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji

- skompletowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentow
odbiorowych wymaganych stosownymi przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), w tym uzyskanie pozytywnych opinii i
stanowisk stuzb, o ktérych mowa w art. 56 ust.1 Prawa budowlanego, w celu
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

- udziat w procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz wykonanie na
koszt wtasny Wykonawcy ewentualnych zalecen instytucji dokonujgcych kontroli i
odbioréw wg przepiséw Prawa budowlanego

- wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami
wspofczesnej wiedzy technicznej, przy jednoczesnym zachowaniu najlepszych
standardéw z zakresu fachowosci i praktyki inzynierskiej, jakich wymaga realizacja
prac wchodzacych w skfad przedmiotu umowy oraz wszelkimi obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami, a w szczegolnosci w sposob zgodny z wymaganiami:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzn. zm.),

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.),

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z
2008 r. Nr 25 poz. 150 z pézn zm.),

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881 z pdzn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),

innych obowigzujacych przepisow prawa dotyczgcych przedmiotowej

inwestyciji.

4. Wszelkie koszty zwigzane z zakupem materiatow, ustug i ponoszeniem optat
niezbednych do wykonania zamdwienia ponosi Wykonawca, w tym oznakowania
i zabezpieczenia terenu budowy.

5. Opis przedmiotu umowy znajduje sie w :

Projekcie budowlanym-wykonawczym zespotdéw garazowych
wielostanowiskowych zamknietych na zabytkowym osiedlu zabudowy
robotniczej ,Familoki” w Czerwionce

Rysunkach i opisie projektowanych zmian do zatwierdzonego projektu
budowlano-wykonawczego zespotdéw garazowych wielostanowiskowych
zamknietych na zabytkowym osiedlu zabudowy robotniczej :Familoki” w
Czerwionce

Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

Przedmiarze robét, ktory stanowi materiat pomocniczy do wyceny.

§ 2.

Termin wykonania zamowienia
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1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem
podpisania umowy i przekazania palcu budowy.
2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy 60 dni od przekazania terenu
realizacji robot.
3. Termin zakonczenia robdét wchodzacych w sktad przedmiotu umowy nastapi
najpézniej w dniu zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia tj.60 dni po
rozpoczeciu, przy czym termin ten jest terminem zgtoszenia do odbioru kohcowego
przez Wykonawce bezusterkowego i nalezycie wykonanego przedmiotu zamowienia.
4. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren robot w terminie do
7 dni od dnia podpisania umowy.

§ 3.

Wynagrodzenie i jego zaptata
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokos$cCi .........ccccceeuveeeees
ztotych (stownie ZIOtYCh: ... )
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera koszty wykonania rob6t budowlanych
bezposrednio wynikajgcych z opracowanej dokumentacji projektowej, jak rowniez
koszty nie ujete w dokumentacji projektowej, a zwigzane z realizacjgq zadania
i niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy , w szczegolnosci:
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy,
koszty utrzymania zaplecza budowy i inne zawarte w SIWZ, a takze ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy oraz oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty. Wykonawca ponadto wykona, bez dodatkowego
wynagrodzenia ze strony Zamawiajgcego wszelkie, ewentualne zalecenia instytucji
dokonujacych kontroli lub odbioréw wg przepiséw prawa budowlanego.
3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczaitowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonane zamdwienie nastepowac bedzie w
dwoch etapach w oparciu o faktury wystawione przez Wykonawce, na podstawie
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotdw. Zamawiajgcy dopuszcza
wystawienie faktury czesciowej za wykonane i odebrane roboty polegajgace na
wybudowaniu wiat $mietnikowych typu A i B lub wiat $mietnikowych typu C.
W przypadku odbioru czesciowego bedzie to protokdt czesciowy odbioru robdt,
natomiast w przypadku odbioru korncowego bedzie to protokdt odbioru kohcowego
zadania.
5. Protokoty sporzadzane bedg przez kierownika budowy (robét), wedtug wzoru
przekazanego przez Zamawiajgcego, na podstawie elementéw zestawionych
w tabeli elementéw rozliczeniowych — zadanh/etapdéw realizacji inwestycji, ktorg
przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiajgcym, nie poOzniej niz w dniu
przekazania mu terenu budowy.
6. Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego wiasciwie
wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robot.
7. Faktury nalezy wystawiac na:
Zarzad Drog i Stuzby Komunalne
ul. Polna 6
44-238 Czerwionka-Leszczyny
NIP 6423024956
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8. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe.
9. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji naleznosci.

§ 4.
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy osoéb, ktére swojg fachowoscia,
kwalifikacjami i doswiadczeniem zapewnig wymagany poziom Swiadczonych ustug
i robét,

2) niezwtoczne informowanie na pismie Zamawiajgcego o wszelkich przeszkodach,
problemach technicznych oraz zaistnieniu sytuacji lub okolicznosci mogacych
wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin przekazania przedmiotu umowy

3) przejecie terenu robo6t od Zamawiajgcego,

4) zabezpieczenie terenu robot,

5) zapewnienie dozoru mienia, a takze wiasciwych warunkdéw bezpieczenstwa
i higieny pracy,

6) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej na etapie
budowy (np. wytyczenie, biezgca obstuga geodezyjna, inwentaryzacja),

7) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), okazanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego
certyfikatbw zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego
na budowie wyrobu,

8) zapewnienie transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizaciji,
tacznie z kosztami utylizacji,

9) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robdt, na terenie przejetym od Zamawiajgcego lub majgcych
zwigzek z prowadzonymi robotami,

10) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg
i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy,

11) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikédw i o0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

12) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdt,

13) dbanie o porzadek na terenie robdt, utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, w tym
w zakresie organizacji ruchu,

14) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak
réwniez terenéw sagsiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentdéw terenu drég, nawierzchni lub instalaciji,

15) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu protokotow i dokumentow niezbednych przy odbiorze,
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16) usuwanie na biezaco lub niezwtocznie wszelkich wad i usterek stwierdzonych
przez Zamawiajgcego w trakcie trwania robot w terminie nie diuzszym niz termin
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

17) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to
szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

18) dostarczenie, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wypetnionego
harmonogramu realizacji zadania oraz tabeli elementéw rozliczeniowych, wedtug
wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego, nie pézniej niz w dniu przekazania
terenu budowy,

19) uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wraz
z wykonaniem zalecen instytucji dokonujgcych kontroli oraz odbioru wg przepisow
prawa budowlanego.

2. Powyzsze obowigzki Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 3 niniejszej umowy.

§5. (%)

Podwykonawstwo

1.  Wykonawca powierza wykonanie czeSci zamoOwienia W  zakresie
............................. podwykonawcy/om bez odrebnego wynagrodzenia za petnienie
funkcji generalnego Wykonawcy.
2. Wykonawca powierza wykonanie czesci zamowienia nastepujacym/emu
POdWYKONAWCOM/Y .....oviiiiiiiiiiieiiiieeeeeie na ktérych/ego zasoby powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdéwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych nowa w art. 22
ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze wprowadzi¢ podwykonawce,
dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac¢ z podwykonawcy badz zmienic
zakres zamowienia powierzonego podwykonawcy.
4. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo
zamowien publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktorych nowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za czesc
przedmiotu umowy, ktérg wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
7. Zamawiajacy w ciggu 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku, gdy:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia
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doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 2 ust. 2;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapisow warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy.

5) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia
tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego
uprawnione;

8. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

wskazanym w § 5 ust. 7 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,

o ktérych mowa w § 5 ust. 7.

11. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 5 ust. 10,

uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow

0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto wskazane;j

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi. Nie

podlegaja  wymienionemu na  wstepie  obowigzkowi, réwniez  umowy

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy dotyczace materiatow

sktadowych nawierzchni budowanej drogi oraz dostawy paliw. Wytaczenia, o ktorych

mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczg umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt brutto.

13. W przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia

jest dtuzszy niz okresSlony w § 5 ust. 7 pkt 1, zamawiajacy poinformuje o tym

wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
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dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umowne;.

14. Przepisy § 5 ust. 2 — 13 stosuje sie odpowiednio do zmian umow o

podwykonawstwo.

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow

pfatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej

zaptaty, wraz z fakturg obejmujgca wynagrodzenie za zakres robét wykonanych

przez Podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu  oswiadczenie

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty

catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.

16. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 5 ust. 16, dotyczy wytacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 5

ust. 16. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni

od dnia doreczenia tej informacji.

20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 5 ust. 19, w terminie

wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.
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21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 5 ust. 16, zamawiajgcy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

22. Jakakolwiek przerwa w realizacji robét wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.

23. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wiasne.

(*) Uwaga: zapisy tego paragrafu zostana zamieszczone w umowie w przypadku, gdy zgodnie
ze ziozona oferta Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy przy udziale
podwykonawcow. W przeciwnym przypadku zostanie tutaj zamieszczony zapis o
samodzielnym wykonaniu zadania tj. ,Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia
samodzielnie bez udziatu podwykonawcoéw.” oraz zapisy ust. 3 ; 5; 6 -23.

Ponadto zapisy ustepow 2 i 4 tego paragrafu zostang zamieszczone w umowie w przypadku,
gdy zgodnie ze ziozona oferta Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy przy udziale
podwykonawcow, na ktérych/ego zasoby powoluje sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych nowa w art 22 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
W przeciwnym wypadku zapisy ust. 2 i 4 nie zostana zamieszczone w umowie, a kolejne ustepy
tego paragrafu uzyskaja odpowiednia numeracje.

§6. (%)

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

1. Wykonawca posiada polise ( inny dokument ............cc.cccceeeennn. ) * potwierdzajqcy,
ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy. Kserokopie powyzszej polisy (innego
dokumentu) potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu. Polisa (inny dokument) opiewa na wartosS¢ ...........ccceevvvvvvivvnnnnnnnnn.
(minimum 350 000,00 zt)*.

2. Przed uptywem wazno$ci polisy (innego dokumentu) nalezy ja/go odnowic¢ na nie
gorszych warunkach, a dokument ten bez dodatkowego wezwania dostarczy¢
Zamawiajgcemu przed uptywem okresu waznosci polisy (innego dokumentu) wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi jej/jego optacenie. W przypadku jej/jego ratalnego
optacania po odnowieniu nalezy kazdorazowo bez dodatkowego wezwania
dostarczy¢ potwierdzenie dokonanych opfat za aktualne okresy okreslone w polisie
(innym dokumencie).

3. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajgcego
odnowienie polisy, Wykonawca wstrzymuje wykonywanie robot budowlanych do
czasu przedtozenia polisy i powstania odpowiedzialnosci ubezpieczyciela z tytutu
zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC. Okres na jaki zostang z tego powodu
wstrzymane roboty budowlane nie stanowi podstawy do roszczen Wykonawcy w celu

wydtuzenia terminu realizacji zamowienia.
(*) Uwaga: zapisy tego § zostana dostosowane do zalagczonych dokumentéw
i wprowadzone zostana zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

§7.

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) wspétdziatanie z Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy,
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2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot, w terminie do
7 dni liczac od dnia podpisania umowy,

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru nad inwestycja,

4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

§ 8.

Przedstawiciele stron

1. Wykonawca na swodj Kkoszt ustanawia Kierownika budowy w osobie
........................................................ , hr uprawnien budowlanych ...........ccccccceeeiiiiennnnn.
, Zza ktérego w petni odpowiada.

2. Osoba wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu dziata w imieniu i na rachunek
Wykonawcy.

3. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
4. Kierownik robét jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na
budowie w widocznym miejscu tablice informacyjna.

5. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie
............................................ : posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
6. Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajac
w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego
i zobowigzuje sie do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§9.
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
a) odbiér czesciowy konczacy sie podpisaniem protokotu czesciowego stanu
wykonanych robdt, bedacy podstawg do wystawienia faktury czesciowej za
wykonanie czesci rob6t wynikajgcych z tabeli elementéw rozliczeniowych, o ktérych
mowa w § 4 pkt 18,

b) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

c) odbior techniczny zakonczenia robdt na 14 dni przed terminem zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 na okolicznosé¢ ktérego
zostanie sporzadzony protokot odbioru  technicznego zakonhczenia  robot
budowlanych,

d) odbidr kohcowy przedmiotu umowy zakonczony podpisaniem protokotu odbioru
koncowego zadania.

2. Odbior czesciowy oraz odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien
zgtasza¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbiorow czesciowych wpisem do Dziennika
budowy. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego, moze
zostaC zobowigzany na wiasny koszt do odkrycia robodt lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania robdét, a nastepnie przywrécenia robot do stanu
pierwotnego, niezaleznie od wyniku kontroli takich robot.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioréow: technicznego
zakonczenia robot oraz koncowego w Dzienniku budowy oraz pisemnie w siedzibie
Zamawiajgcego.
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4. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego
zakonczenia robét, bedzie faktyczne wykonanie catego zakresu robo6t wechodzacych
w skfad przedmiotu umowy, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez Kierownika budowy (robdt) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz pisemnie w siedzibie Zmawiajgcego.
5. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie
procz wykonania catego zakresu robot, usuniecie wszystkich ewentualnych usterek
stwierdzonych podczas odbioru technicznego zakonczenia robét oraz wypetnienie
wszelkich zalecen ujetych w protokole z tego odbioru. Zgtoszenie takiej gotowosci
zostanie potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika
budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego.
6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
— dziennik budowy,
— dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch
egzemplarzach,
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
— wymagane dokumenty , protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,
— os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,
— dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajagce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy).
7. Zamawiajacy przystgpi do czynnosci zwigzanych z dokonaniem odbioru
technicznego zakonczenia robot w terminie 2 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia
gotowosci przez Wykonawce.
8. Zamawiajacy zobowigzany jest do przeprowadzenia czynnosci w zakresie odbioru
technicznego zakohczenia rob6t w terminie 2 dni roboczych od jego rozpoczecia.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag czy uchybien, Wykonawca jest
zobowigzany do ich niezwtocznego usuniecia tak, by w dniu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy wskazanym w § 2 ust. 2, Zamawiajgcy otrzymat kompletny i nie
posiadajacy uchybien przedmiot umowy.
9. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do
5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.
10. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego, iz Wykonawca nie wykonat
petnego zakresu rzeczowego prac lub nie usunagt usterek stwierdzonych w trakcie
odbioru technicznego zakonczenia robét budowlanych, odbidér zostaje wstrzymany do
czasu ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.
11. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt
Wykonawcy.
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§10. ()

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, 1j. ..o,
............................. zt (stownie ztotych .......cccccoceiiiiiiiiiiiiiiieeeee) W fOrmie.....
................................................................ W  przypadku przekroczenia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz uptywu terminu waznosci
zabezpieczenia (w przypadku wniesienia go w innej formie niz pienigdzu),
Zamawiajacy w celu zabezpieczenia roszczen wynikajgcych z niniejszej umowy,
zatrzyma, do czasu przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia, nalezng kwote
zabezpieczenia z tego tytutu poprzez potracenie jej z faktury.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

(*) Uwaga — zapisy tego paragrafu zostang dostosowane do formy wniesionego zabezpieczenia
i wprowadzone zostana zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

§ 1.
Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosci:
a) Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwioke w oddaniu
przedmiotu umowy w wysokosci 0,10% wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepujgcego
po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 2 umowy,
b) Wykonawca zaptaci Zmawiajgcemu kare umowng za zwioke w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od
dnia nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,
c) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
zaréwno przez Zamawiajgcego jak i Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 3 ust.1 umowy,
d) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng z tytutu niewykonania umowy
z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,
e) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
zaréwno przez Zamawiajgcego jak i Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 3 ust.1 umowy,
f) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci;
g) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci za
kazdy dzien zwtoki;
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h) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien od daty jej popisania
przez strony do dnia ujawnienia jej realizacj;

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej
umowy, za kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia przedtozenia
umowy Zamawiajgcemu;

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwioki od daty
wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 13

2. Jezeli zastrzezone kary umowne nie pokryja szkody powstatej w wyniku
niewykonania badz nienalezytego wykonania umowy — dotyczy to rowniez wad
ujawnionych w okresie trwania rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na ogoélnych zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
§12.
Prawo do odstapienia od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,
2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajgcego i nie reaguje na pisemne wezwania Zamawiajgcego w zakresie
wykonywania okreslonych czynnosci lub robot budowlanych, w celu doprowadzenia
ich do stanu zgodnego z prawem i zapisami niniejszej umowy,

3) Wykonawca ogtosi upadtos¢ lub likwidacje firmy,

4) zostanie wydany nakaz zajecia majatku firmy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

1) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT, mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,
2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru roboét lub podpisania
protokotu odbioru,

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od
umowy,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,
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c) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacii
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu
na dzien odstgpienia, protokdt inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

d) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych
oraz przejecia od Wykonawcy terenu rob6ét w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg, Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, a nastepnie
powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§13.
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy ......
miesiecy gwarancji jakosci wykonania przedmiotu zamowienia i tyle samo lat
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, liczac od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego zadania.

2. Naprawy gwarancyjne i wynikajace z tytutu rekojmi, zostang wykonane przez
Wykonawce w nastepujacych terminach :

1) awarii, wad zagrazajgcych bezpieczehstwu uzytkownikdw — w trybie niezwtocznym
po ich zgtoszeniu, a jezeli usuniecie awarii lub wady z obiektywnych wzgledow
technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwtocznie po ustgpieniu
przeszkody,

2) w pozostatych przypadkach — w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony
nie uzgodnig innego terminu.

Po bezskutecznym uptywie powyzszych termindéw reklamacja uwazana bedzie za
uznang w catosci zgodnie z zgdaniem Zmawiajgcego i w razie braku dziatania ze
strony Wykonawcy w terminie 14 dni, Zamawiajacy bedzie mégt wykorzysta¢ srodki
wynikajgce z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i w tym celu moze zlecic
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas pomiedzy zgtoszeniem usterki a wykonaniem ( zakonczeniem )
naprawy.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnieh wynikajacych z gwaranciji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po
okresie rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu rekojmi.

§ 14.
Zmiana istotnych postanowien umowy

1. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT,
to skutki finansowe wynikajgce z powyzszego zostang uwzglednione przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, po uprzednim wprowadzeniu do niniejszej umowy
stosownych ustalen w tym zakresie w formie aneksu.
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2. Nie stanowi zmiany umowy utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywotanych
w tresci umowy. W kazdym takim przypadku Wykonawca ma obowigzek stosowania
sie do obowigzujacych w danym czasie aktow prawnych.
3. Zmiana terminu wykonania zamowienia, moze nastgpic jezeli koniecznos¢ zmiany
terminu  wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy takich jak: nastepstwa
dziatan administracyjnych (konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, innego
orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznos¢ nie przewidziano na etapie
zawarcia umowy; wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres.
4 . Zmiana os6b wystepujacych po stronie Zamawiajgcego i Wykonawcy.
5. Zmiana adresu, lub siedziby Zamawiajgcego lub Wykonawcy.
6. Przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas opdznienia, jezeli opdznienie to
wynika z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w zakresie przekazania
terenu budowy itp.) i bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,
przedtuzenie to moze nastgpi¢ wytacznie o faktyczny czas opdznienia.
7. Przedtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia opdznien
spowodowanych przez niesprzyjajagce warunki atmosferyczne lub inne sity natury
uniemozliwiajace czasowg realizacje inwestycji, przedtuzenie to moze nastgpic
wytgcznie o faktyczny czas opdznienia.
8. Przedtuzenie terminu realizacji umowy z powodu dziatan o0s6b trzecich
uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze
stron, przedtuzenie to moze nastgpi¢ wytgcznie o faktyczny czas opdznienia.
9. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia, zmiany lub rezygnacji
z podwykonawcy badz zmiany zakresu zamdwienia powierzonego podwykonawcy
w przypadku ziozenia przez Wykonawce na pisSmie stosownego wniosku,
zawierajgcego uzasadnienie wprowadzenia stosownych zmian. Jezeli zmiana lub
rezygnacja dotyczy podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamowien publicznych w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
§ 15.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy
ustawy — Prawo zaméwien publicznych, kodeksu cywilnego, prawa budowlanego
oraz przepisy wykonawcze do w/w ustaw, a w sprawach procesowych — kodeksu
postepowania cywilnego.

2. Na wypadek sporu pomiedzy stronami na tle realizacji niniejszej umowy
wiasciwym dla rozpoznania bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach,
z czego 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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