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Data opracowania: Autor opracowania:
2014-12-31 Jerzy Fojcik, ....................................................................................................

, Wszystkie elementy składowe tj. opis 
techniczny, specyfikacja techniczna, część 
rysunkowa oraz przedmiar robót stanowią 
komplet dokumentacji technicznej. Przy 
sporządzaniu oferty przetargowej oraz 
realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie 
wymienione elementy dokumentacji 
technicznej należy rozpatrywać łącznie. W 
przypadku nie wystąpienia danej pozycji w 
jakiejkolwiek części składowej dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, którą 
ujęto w pozostałych częściach, fakt ten nie 
zwalnia wykonawcy od realizacji całości 
zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie 
ofertowej. Wykonawca przed złożeniem oferty
winien dokonać wizji lokalnej.

....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Instalacja odgromowa na budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 3 w Czerwionce-Leszczynach.
Budowa: Budynek mieszkalny przy ul. Kościuszki 3 w Czerwionce-Leszczynach

Nazwa obiektu lub robót: Instalacja odgromowa i instalacja elektryczna
Jednostka opracowująca: ZGM w Czerwionce-Leszczynach ul. Ligonia 5c ,44-238 Czerwionka-Leszczyny
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Instalacja odgromowa na budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 3 w 
Czerwionce-Leszczynach.

1 Element Instalacja odgromowa na budynku mieszkalnym.

1.1 KNR 231/502/1 Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 2

1.2 KNR 231/507/1 Wjazdy do bram z mieszanki betonowej, warstwa dolna, grubości 12˙cm m2 2

1.3 KNR 231/511/1 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
m2 2

1.4 KNR 508/619/1 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do blachy ławy kominiarski i płotki śniegowe szt 4

1.5 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1

1.6 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny pomiar 3

1.7 KNNR 5/601/1 
(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na gąsiorach z pręta

Wyliczenie ilości robót:

3*4+12+7+20 51,000000

RAZEM: 51,000000 m 51,000

1.8 KNNR 5/601/1 
(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach 
obsadzanych, z pręta m 15

1.9 KNNR 5/604/1 Montaż iglic kominowych m 4

1.10 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych szt 12

1.11 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą uchwytów na blachę, na felc ocynkowany 
ogniowo szt 12

1.12 KNNR 5/601/6 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe

Wyliczenie ilości robót:

4*5 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

1.13 KNNR 5/602/3 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na kołkach wstrzeliwanych m 12

1.14 KNNR 5/605/3 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii IV m 85

1.15 KNR 508/617/2 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 
200˙mm2 szt 12

2 Element Instalacja elektryczna

2.1 KNNR 9/301/1 
(2)

Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub płaskiego

Wyliczenie ilości robót:

12*2 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24

2.2 KNNR 9/301/1 
(2)

Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub płaskiego

Wyliczenie ilości robót:

12*2 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24

2.3 KNNR 5/104/2 
(4)

Rury winidurowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, podłoże drewniane, Fi˙28

Wyliczenie ilości robót:

25*2 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50

2.4 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury,YDY 450/750V 3x2,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

13*2 26,000000

RAZEM: 26,000000 m 26

2.5 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury,YDY 450/750V 3x1,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

10*2 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20

2.6 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury,YDY 450/750V 4x1,5 ˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

5*2 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10

2.7 KNNR 9/403/1 Puszki i odgałęźniki instalacyjne, wymiana puszki lub odgałęźnika pod- lub natynkowych, Fi do 60˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4
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2.8 KNNR 9/401/2 Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, przełącznik świecznikowy

Wyliczenie ilości robót:

1*2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

2.9 KNNR 9/402/1 Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego

Wyliczenie ilości robót:

2*1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

2.10 KNNR 9/403/4 Puszki i odgałęźniki instalacyjne, wymiana puszki lub odgałęźnika uszczelnionych z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

2.11 KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

24*2 48,000000

RAZEM: 48,000000 szt 48

2.12 KNNR 
5/1209/12 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40˙cm, Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1*2 2,000000

RAZEM: 2,000000 otwór 2

2.13 KNR 403/907/1 Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t., sprzęt łączeniowy:
tulejki, zaciski, przekrój żył do 2,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

24*2 48,000000

RAZEM: 48,000000 kpl 48

2.14 KNR 403/909/2 Montaż złączy świecznikowych, 3 bieguny

Wyliczenie ilości robót:

2*1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

2.15 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

12*2 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24

2.16 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,2*2 0,400000

RAZEM: 0,400000 m3 0,4

2.17 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy

Wyliczenie ilości robót:

2*1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

2.18 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy

Wyliczenie ilości robót:

2*1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

2.19 KNNR 5/407/3 
(2)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 2-biegunowy

Wyliczenie ilości robót:

2*1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

2.20 KNNR 5/406/1 Montaż obudowy S-6

Wyliczenie ilości robót:

2*1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

2.21 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 pomiar 4

2.22 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 
pierwsza

Wyliczenie ilości robót:

2*1 2,000000

RAZEM: 2,000000 próba 2
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2.23 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

2*1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Betoniarze grupa II r-g 0,43

2. Brukarze grupa II r-g 0,4808

3. Brukarze grupa III r-g 0,8712

4. Cieśle grupa II r-g 0,2452

5. Elektromonter grupa II r-g 5,544

6. Elektromonter grupa III r-g 9,532

7. Elektromonter grupa IV r-g 1,46

8. Robotnicy r-g 205,2096

9. Robotnicy grupa I r-g 0,2058

10. Robotnicy grupa II r-g 2,3178


