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Mickiewicza 11 dach 2010 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty dekarskie

1 Roboty dekarskie
1

d.1
KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

(8.20+3.50+1.20+4.34+1.50+5.70)*7.50 m2 183.300
RAZEM 183.300

2
d.1

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

4
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

7.50*2<msc> m 15.000
RAZEM 15.000

5
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

7.50 m 7.500
RAZEM 7.500

6
d.1

KNR 4-01
0430-09

Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie m

2.30+5.60+0.70+1.50 m 10.100
RAZEM 10.100

7
d.1

KNR 2-02
1606-01

Rusztowania  rurowe punktowe o wys.do 20 m m2

2.50*11.80*3<szt> m2 88.500
RAZEM 88.500

8
d.1

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

<I>12.60*5.98/2 m2 37.674
<II>(8.20+0.80)*3.40-(3.50*2.00) m2 23.600
<III>(10.60+8.20)/2*4.85 m2 45.590
<IV>(10.60+9.65)/2*2.20 m2 22.275
<V>(3.00+3.40)*0.72 m2 4.608
<VI>(0.80*6.65)*2+(5.40-0.80)*6.65/2*2 m2 41.230
<VII>(1.20+0.70)*3.40 m2 6.460
<VIII>(6.24+1.20)/2*6.05*2 m2 45.012
<IX>(1.20+4.80)*3.40 m2 20.400
<X>2.50*0.60 m2 1.500
<XI>(8.60+9.30)/2*2.50 m2 22.375
<XII>(4.13*3.60)/2*2 m2 14.868
<XIII>1.50*3.40 m2 5.100
<XIV>8.40*3.50 m2 29.400
<XV>0.42*3.40 m2 1.428
<XVI>10.60*1.00 m2 10.600
<XVII>(8.20+9.65)/2*7.05+3.00*0.70 m2 65.021
<XVIII>5.70*3.40 m2 19.380

RAZEM 416.521
9

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

 
<kosze> [(8.60+3.40)*3+2.70+2.20+10.60]*0.50 m2 25.750
A  (suma częściowa) ---------------

m2 25.750
<kominy> (1.84+0.38)*2*0.35 m2 1.554
(1.15+0.38)*2*0.35 m2 1.071
(1.04+0.78)*2*0.35 m2 1.274
B  (suma częściowa) ---------------

m2 3.899
<okienka> (3.50+0.80*2+3.00)*0.33 m2 2.673
0.80*0.70*2 m2 1.120
 
C  (suma częściowa) ---------------

m2 3.793
<elementy skrajne>[3.40*10+0.80+6.65*2+3.46*2+6.05*2+4.13*2]*0.33 m2 24.875
 
D  (suma częściowa) ---------------

m2 24.875
RAZEM 58.317

10
d.1

KNR 4-01
0414-10

Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat ponad 16 cm m2

poz.8 m2 416.521
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 416.521

11
d.1

KNR AT-09
0103-02
analogia

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80
m

m2

poz.8 m2 416.521
RAZEM 416.521

12
d.1

KSNR 2
0502-02
tab.9906/02
analogia

Pokrycie dachowe z dachówki karpiówki ceramicznej z wykończeniem kalenic
taśmą wentyl-uszczelniającą / norma 0,137 mb/m2/

m2

poz.8 m2 416.521
RAZEM 416.521

13
d.1

KNR 19-01
0512-06

Dodatkowe nakłady do pokryć dachowych - uzupełnienie pokryć przy oknach
(wole oko) o szer. do 3 m, krycie podwójne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNR 4-01
0414-11ana-
logia

Montaż desek czołowych do montażu haków rynnowych m

12.60+0.50*2+3.50+7.80+0.40+0.60+0.80+1.20+0.80+4.34+0.80+3.70+0.50+
0.70+2.50+5.70+1.00*2

m 48.940

RAZEM 48.940
15
d.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

poz.9 m2 58.317
<pas nadrynnowy>poz.14*0.33 m2 16.150
<elementy przyścienne>(3.40+3.40+1.50+2.50)*0.33 m2 3.564
<okap nad mansardą>(8.20-3.50+0.80+0.72+0.72+1.35+1.35+4.80+1.50+
0.42+5.70)*0.33

m2 7.280

<styk z oknem w mansardzie>1.75*2*2*0.26 m2 1.820
RAZEM 87.131

16
d.1

KNR 4-01
0310-02
analogia

Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu
ponad 0.5 m3

m3

1.04*0.78*1.00 m3 0.811
1.84*0.38*1.00 m3 0.699
1.15*0.38*1.00 m3 0.437

RAZEM 1.947
17
d.1

KNR 19-01
0325-02
analogia

Spoinowanie kominów m2

(1.04+0.78)*2*1.00 m2 3.640
(1.84+0.38)*2*1.00 m2 4.440
(1.15+0.38)*2*1.00 m2 3.060

RAZEM 11.140
18
d.1

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów m

9<szt>*13.00 m 117.000
RAZEM 117.000

19
d.1

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów m

poz.18*10% m 11.700
RAZEM 11.700

20
d.1

KNR 4-01
0412-02
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze /prze-
krój 14x11/ klamry norma 80%

m

(6.65+3.46+7.05)*2 m 34.320
RAZEM 34.320

21
d.1

KNR 4-01
0412-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi, murłat, krokwi
koszowej

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

22
d.1

KNR 4-01
0412-05
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - w obrębie okien łazienkowych I
piętra

m

(1.50+0.80)*2*2 m 9.200
RAZEM 9.200

23
d.1

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania  z desek o grubości 25 mm na styk m2

(7.90+0.80+3.50+0.60+0.80+1.20+1.20+4.34+0.80+0.70+2.50+5.70)*0.30 m2 9.012
RAZEM 9.012

24
d.1

KNR 4-01
0414-11

Wymiana desek czołowych skrajnych m

3.40*10+0.80+6.65*2+3.46*2+6.05*2+4.13*2 m 75.380
RAZEM 75.380
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25
d.1

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci - wyłaz dachowy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1

KNR AT-09
0104-04
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie o długości 2mb szt.

poz.6/2 szt. 5.050
RAZEM 5.050

27
d.1

KNR-W 2-02
1002-01
analogia

Okna drewniane malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni do 1.0 m2 łu-
kowe wraz z ościeżnicą / powieka/

m2

3.60*0.70 m2 2.520
 

RAZEM 2.520
28
d.1

KSNR 3
0701-04
analogia

Demontaż i wstawienie nowego okna drewnianego z szybą pojedynczą  - pod-
dasze klatka 1

m2

0.50*0.40 m2 0.200
RAZEM 0.200

29
d.1

KSNR 3
0701-04
analogia

Demontaż i wstawienie nowego okna drewnianego  z szybą podwójną zgodnie
z istniejącym podziałem wyposażonego w nawietrzak nadokienny - Łazienka
piętra łącznie z obróbką węgarka wewnętrznego

m2

0.50*1.30*2 m2 1.300
RAZEM 1.300

30
d.1

KNR 4-02
0210-04
analogia

Wymiana odcinka rury wywiewnej z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pier-
ścieniami gumowymi wraz z daszkiem z systemu dachowego / uwzględnić 19,
8 mb rur pcv 110 /

msc.

2 msc. 2.000
RAZEM 2.000

31
d.1

KNR 0-15
0521-01

Ułożenie drabinek przeciwśniegowych m

3.50+1.00+5.00+1.00 m 10.500
RAZEM 10.500

32
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

5.00*6+8.30 m 38.300
RAZEM 38.300

33
d.1

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej m

poz.32 m 38.300
RAZEM 38.300

34
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

poz.14 m 48.940
RAZEM 48.940

35
d.1

KNR 2-02
0509-04
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy cynkowo-tytanowej m

poz.34 m 48.940
RAZEM 48.940

36
d.1

KNR 2-02
0509-09
analogia

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy  cynkowo-tytanowej szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

37
d.1

KNR-W 4-01
1212-25
analogia

Dwukrotne malowanie farbą Fawinyl rynien i rur spustowych m

poz.32+poz.14 m 87.240
RAZEM 87.240

38
d.1

KNR 2-02
1501-01
analogia

Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków kominów pod dachem m2

poz.17*2 m2 22.280
RAZEM 22.280

39
d.1

KNR 2-02
1509-06 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbą "Drewnochron" powierzchni drewnianych m2

poz.23*2 m2 18.024
poz.24*0.40*2 m2 60.304

RAZEM 78.328
40
d.1

KNR 4-01
0701-10

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2

m2

2.20*1.10 m2 2.420
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RAZEM 2.420

41
d.1

KNR 4-01
0429-05

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynko-
wanych

m2

poz.40 m2 2.420
RAZEM 2.420

42
d.1

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym,
podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

poz.41 m2 2.420
RAZEM 2.420

43
d.1

KNR 4-01
0427-05
analogia

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli po byłym gołębniku i zbędne zagro-
dzenia na strychu

m2

7.50+10.00+10.00 m2 27.500
RAZEM 27.500

44
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

poz.8*0.02 m3 8.330
poz.16 m3 1.947
poz.40*0.03 m3 0.073
 

RAZEM 10.350
45
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 7

m3

poz.44 m3 10.350
RAZEM 10.350

2 Roboty towarzyszące
46
d.2

Kal.ind. Koszt składowania odpadów t

poz.44*1.90 t 19.665
RAZEM 19.665

47
d.2

Cennik OMK
poz 13
wycena indy-
widualna

Sprawdzenie przewodów kominowych po remoncie przez mistrza OMK szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

- 5 -
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Roboty dekarskie

1 Roboty dekarskie
1

d.1
KNR 2-02 1604-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o
wysokości do 10 m
obmiar  = (8.20+3.50+1.20+4.34+
1.50+5.70)*7.50 = 183.300 m2

m2

-- R --
1* 332 monterzy gr.II

0.3782 r-g/m2
r-g 69.3241

2* 391 robotnicy gr.I
0.17 r-g/m2

r-g 31.1610

-- M --
3* 2791212 Pł.rusztow.pomost.komunik.długie

gr.38 mm
0.0141 m2/m2

m2 2.5845

4* 2791212 Pł.rusztow.pomost.komunik.długie
gr.38 mm
0.0004 m2/m2

m2 0.0733

5* 2791222 Pł.rusztow.pomost.komunik.krótkie
gr.38mm
0.0002 m2/m2

m2 0.0367

6* 2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-
100mm kl.II
0.00003 m3/m2

m3 0.0055

7* 2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19-
25mm,kl.II
0.00018 m3/m2

m3 0.0330

8* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-
25mm,kl.III
0.00002 m3/m2

m3 0.0037

9* 1340399 Haki do muru
0.012 kg/m2

kg 2.1996

10* 1120604 Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,
0mm
0.009 kg/m2

kg 1.6497

11* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
12* 48105 Ruszt. rur. zew. do 20 m

0.156 m-g/m2
m-g 28.5948

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 4-01 0419-
02

Wykonanie rusztowania przy komi-
nach o obw. od 2 do 5 m
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
7.64 r-g/szt.

r-g 22.9200

-- M --
2* 3950000 Drewno na stemple okrągłe koro-

wane
0.075 m3/szt.

m3 0.2250

3* 2600200 Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-
100mm kl.III
0.054 m3/szt.

m3 0.1620

4* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-
25mm,kl.III
0.03 m3/szt.

m3 0.0900

5* 1330499 Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.94 kg/szt.

kg 2.8200

6* 1341201 Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-
16x250-30
11.4 kg/szt.

kg 34.2000

7* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     

- 6 -
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Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 4-04 0901-
05

Wykonanie rynny drewnianej do
gruzu
obmiar  = 7.5 m

m

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
0.84 r-g/m

r-g 6.3000

-- M --
2* 2600200 Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-

100mm kl.III
0.002 m3/m

m3 0.0150

3* 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-
45mm,kl.III
0.017 m3/m

m3 0.1275

4* 1330499 Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.51 kg/m

kg 3.8250

5* 0000000 materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 4-04 0901-
06

Ustawienie rynny drewnianej do
gruzu
obmiar  = 7.50*2<msc> = 15.000
m

m

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
0.27 r-g/m

r-g 4.0500

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 4-04 0901-
07

Rozebranie rynny drewnianej do
gruzu
obmiar  = 7.50 m

m

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
0.33 r-g/m

r-g 2.4750

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 4-01 0430-
09

Rozebranie elementów więźb da-
chowych - ławy kominiarskie
obmiar  = 2.30+5.60+0.70+1.50 =
10.100 m

m

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
0.28 r-g/m

r-g 2.8280

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR 2-02 1606-
01

Rusztowania  rurowe punktowe o
wys.do 20 m
obmiar  = 2.50*11.80*3<szt> =
88.500 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
0.658 r-g/m2

r-g 58.2330

-- M --

- 7 -
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2* 2791212 Pł.rusztow.pomost.komunik.długie

gr.38 mm
0.0134 m2/m2

m2 1.1859

3* 2600104 Bale iglaste obrzynane gr.50-
100mm kl.III
0.00002 m3/m2

m3 0.0018

4* 2600703 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-
25mm,kl.III
0.00016 m3/m2

m3 0.0142

5* 1340399 Haki do muru
0.025 kg/m2

kg 2.2125

6* 1120604 Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,
0mm
0.018 kg/m2

kg 1.5930

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
8* 48105 Ruszt. rur. zew. do 20 m

0.199 m-g/m2
m-g 17.6115

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNR 4-01 0508-
02

Rozbiórka pokrycia z dachówki kar-
piówki podwójnie
obmiar  = 
<I>12.60*5.98/2 37.674
<II>(8.20+0.80)*3.40-(3.50*2.00)
23.600
<III>(10.60+8.20)/2*4.85 45.590
<IV>(10.60+9.65)/2*2.20 22.275
<V>(3.00+3.40)*0.72 4.608
<VI>(0.80*6.65)*2+(5.40-0.80)*
6.65/2*2 41.230
<VII>(1.20+0.70)*3.40 6.460
<VIII>(6.24+1.20)/2*6.05*
2 45.012
<IX>(1.20+4.80)*3.40 20.400
<X>2.50*0.60 1.500
<XI>(8.60+9.30)/2*2.50 22.375
<XII>(4.13*3.60)/2*2 14.868
<XIII>1.50*3.40 5.100
<XIV>8.40*3.50 29.400
<XV>0.42*3.40 1.428
<XVI>10.60*1.00 10.600
<XVII>(8.20+9.65)/2*7.05+3.00*
0.70 65.021
<XVIII>5.70*3.40 19.380
RAZEM 416.521 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
0.68 r-g/m2

r-g 283.2343

-- S --
2* 35212 Żuraw okienny do 0,50t

0.19 m-g/m2
m-g 79.1390

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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9

d.1
KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich
murów ogniowych,okapów,kołnie-
rzy,gzymsów itp.z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 
<kosze> [(8.60+3.40)*3+2.70+
2.20+10.60]*0.50 25.750
A  (suma częściowa) ----------

25.750
<kominy> (1.84+0.38)*2*
0.35 1.554
(1.15+0.38)*2*0.35 1.071
(1.04+0.78)*2*0.35 1.274
B  (suma częściowa) ----------

3.899
<okienka> (3.50+0.80*2+3.00)*
0.33 2.673
0.80*0.70*2 1.120
C  (suma częściowa) ----------

3.793
<elementy skrajne>[3.40*10+0.80+
6.65*2+3.46*2+6.05*2+4.13*2]*
0.33 24.875
D  (suma częściowa) ----------

24.875
RAZEM 58.317 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
0.3 r-g/m2

r-g 17.4951

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1

KNR 4-01 0414-
10

Wymiana łacenia dachu pod pokry-
cie dachówką o odstepie łat ponad
16 cm
obmiar  = poz.8 = 416.521 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
0.3 r-g/m2

r-g 124.9563

-- M --
2* 2641900 Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II

0.01 m3/m2
m3 4.1652

3* 1330499 Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.16 kg/m2

kg 66.6434

4* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1

KNR AT-09
0103-02
analogia

Folie wstępnego krycia (FWK)
układane na krokwiach - rozstaw
kontrłat 0,80 m
obmiar  = poz.8 = 416.521 m2

m2

-- R --
1* 052 dekarze gr.II

0.41 r-g/m2
r-g 170.7736

2* 391 robotnicy gr.I
0.01 r-g/m2

r-g 4.1652

-- M --
3* 1560370 Folia poliet. zbrojona dachowa

1.25 m2/m2
m2 520.6513

4* 2642010 Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II
0.0015 m3/m2

m3 0.6248

5* 1332000 Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.007 kg/m2

kg 2.9156

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000
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-- S --
7* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.003 m-g/m2
m-g 1.2496

8* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.002 m-g/m2

m-g 0.8330

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1

KSNR 2 0502-02
tab.9906/02
analogia

Pokrycie dachowe z dachówki kar-
piówki ceramicznej z wykończe-
niem kalenic taśmą wentyl-uszczel-
niającą / norma 0,137 mb/m2/
obmiar  = poz.8 = 416.521 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
0.77*1.20=0.924 r-g/m2

r-g 384.8654

-- M --
2* 1820011 Dach.ceram.karpiówka 38x18cm,

czerwona
49.2 szt/m2

szt 20492.8332

3* 1820110 Gąsior dach.ceram.podstawowy
(3szt./m)
0.374 szt/m2

szt 155.7789

4* Taśma wentylacyjno-uszczelniają-
ca kalenicowa
0.137 m/m2

m 57.0634

5* 0000000 materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5.0000

-- S --
6* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.0007 m-g/m2
m-g 0.2916

7* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0.064 m-g/m2

m-g 26.6573

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.1

KNR 19-01 0512-
06

Dodatkowe nakłady do pokryć da-
chowych - uzupełnienie pokryć
przy oknach (wole oko) o szer. do 3
m, krycie podwójne
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* 053 dekarze gr.III

8.41 r-g/szt.
r-g 8.4100

2* 391 robotnicy gr.I
2.01 r-g/szt.

r-g 2.0100

-- M --
3* 0000000 materiały pomocnicze

1.5 %(od M)
% 1.5000

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1

KNR 4-01 0414-
11analogia

Montaż desek czołowych do mon-
tażu haków rynnowych
obmiar  = 12.60+0.50*2+3.50+
7.80+0.40+0.60+0.80+1.20+0.80+
4.34+0.80+3.70+0.50+0.70+2.50+
5.70+1.00*2 = 48.940 m

m

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
0.23 r-g/m

r-g 11.2562

-- M --
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2* 2640702 Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-

25mm,kl.II
0.006 m3/m

m3 0.2936

3* 1330499 Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.036 kg/m

kg 1.7618

4* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M3)

% 2.0000

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm
obmiar  = 
poz.9 58.317
<pas nadrynnowy>poz.14*
0.33 16.150
<elementy przyścienne>(3.40+
3.40+1.50+2.50)*0.33 3.564
<okap nad mansardą>(8.20-3.50+
0.80+0.72+0.72+1.35+1.35+4.80+
1.50+0.42+5.70)*0.33 7.280
<styk z oknem w mansardzie>
1.75*2*2*0.26 1.820
RAZEM 87.131 m2

m2

-- R --
1* 022 blacharze gr.II

0.64 r-g/m2
r-g 55.7638

2* 391 robotnicy gr.I
0.71 r-g/m2

r-g 61.8630

-- M --
3* 1121901 Blacha st.płask.0,5mm,powłoka po-

liester
1.23 m2/m2

m2 107.1711

4* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW
do blach
17.2 szt/m2

szt 1498.6532

5* 2380809 Zaprawa cementowa M-15
0.001 m3/m2

m3 0.0871

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.008 m-g/m2
m-g 0.6970

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1

KNR 4-01 0310-
02
analogia

Przemurowanie kominów z cegieł
klinkierowych o objętości w jednym
miejscu ponad 0.5 m3
obmiar  = 
1.04*0.78*1.00 0.811
1.84*0.38*1.00 0.699
1.15*0.38*1.00 0.437
RAZEM 1.947 m3

m3

-- R --
1* 343 murarze gr.III

5.12 r-g/m3
r-g 9.9686

2* 391 robotnicy gr.I
14.74 r-g/m3

r-g 28.6988

-- M --
3* 1800001 Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,

5cm-kl.35
392 szt/m3

szt 763.2240

4* 1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I
32,5-work
0.0455 t/m3

t 0.0886

5* 1601804 Piasek uziar.0-4mm
0.238 m3/m3

m3 0.4634
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6* 1720202 Wapno hydratyzowane workowane

0.021752 t/m3
t 0.0424

7* 3930001 Woda z rurociągów
0.146 m3/m3

m3 0.2843

8* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
9* 43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.33 m-g/m3
m-g 0.6425

10* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
3.25 m-g/m3

m-g 6.3278

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.1

KNR 19-01 0325-
02
analogia

Spoinowanie kominów
obmiar  = 
(1.04+0.78)*2*1.00 3.640
(1.84+0.38)*2*1.00 4.440
(1.15+0.38)*2*1.00 3.060
RAZEM 11.140 m2

m2

-- R --
1* 343 murarze gr.III

0.48 r-g/m2
r-g 5.3472

2* 391 robotnicy gr.I
0.48 r-g/m2

r-g 5.3472

-- M --
3* 2380825 Zaprawa cementowa M-15

0.003 m3/m2
m3 0.0334

4* 0000000 materiały pomocnicze
2.7 %(od M)

% 2.7000

-- S --
5* 43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.07 m-g/m2
m-g 0.7798

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.1

KNR 4-01 0310-
05

Przemurowanie przewodów komi-
nowych - sprawdzenie przewodów
obmiar  = 9<szt>*13.00 = 117.000
m

m

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
0.03 r-g/m

r-g 3.5100

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.1

KNR 4-01 0310-
06

Przemurowanie przewodów komi-
nowych - odgruzowanie przewodów
obmiar  = poz.18*10% = 11.700 m

m

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
0.47 r-g/m

r-g 5.4990

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000

-- S --
3* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.03 m-g/m
m-g 0.3510

Koszty pośrednie  80% od (R, S)

- 12 -
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Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1

KNR 4-01 0412-
02
analogia

Wymiana elementów konstrukcyj-
nych dachu - krokwie zwykłe i
kleszcze /przekrój 14x11/ klamry
norma 80%
obmiar  = (6.65+3.46+7.05)*2 =
34.320 m

m

-- R --
1* 043 cieśle gr.III

0.62 r-g/m
r-g 21.2784

2* 391 robotnicy gr.I
0.8 r-g/m

r-g 27.4560

-- M --
3* 2641810 Krawędziaki igl. wymiarowe, nasy-

cone kl.II
0.016 m3/m

m3 0.5491

4* 3950010 Drewno na stemple okrągłe koro-
wane
0.025 m3/m

m3 0.8580

5* 2600200 Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-
100mm kl.III
0.005 m3/m

m3 0.1716

6* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-
25mm,kl.III
0.003 m3/m

m3 0.1030

7* 1330499 Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34 kg/m

kg 11.6688

8* 1341201 Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-
16x250-30
11.4*80/100=9.12 kg/m

kg 312.9984

9* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.1

KNR 4-01 0412-
01

Wymiana elementów konstrukcyj-
nych dachu - koniec krokwi, murłat,
krokwi koszowej
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* 043 cieśle gr.III

1.26 r-g/szt.
r-g 10.0800

2* 391 robotnicy gr.I
0.8 r-g/szt.

r-g 6.4000

-- M --
3* 2641810 Krawędziaki igl. wymiarowe, nasy-

cone kl.II
0.016 m3/szt.

m3 0.1280

4* 3950010 Drewno na stemple okrągłe koro-
wane
0.025 m3/szt.

m3 0.2000

5* 2600200 Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-
100mm kl.III
0.005 m3/szt.

m3 0.0400

6* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-
25mm,kl.III
0.003 m3/szt.

m3 0.0240

7* 1330499 Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34 kg/szt.

kg 2.7200

8* 1341201 Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-
16x250-30
11.4 kg/szt.

kg 91.2000

9* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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22
d.1

KNR 4-01 0412-
05
analogia

Wymiana elementów konstrukcyj-
nych dachu - w obrębie okien ła-
zienkowych I piętra
obmiar  = (1.50+0.80)*2*2 = 9.200
m

m

-- R --
1* 043 cieśle gr.III

1.16 r-g/m
r-g 10.6720

2* 391 robotnicy gr.I
0.83 r-g/m

r-g 7.6360

-- M --
3* 2641810 Krawędziaki igl. wymiarowe, nasy-

cone kl.II
0.022 m3/m

m3 0.2024

4* 3950000 Drewno na stemple okrągłe koro-
wane
0.025 m3/m

m3 0.2300

5* 2600104 Bale iglaste obrzynane gr.50-
100mm kl.III
0.005 m3/m

m3 0.0460

6* 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-
25mm,kl.III
0.003 m3/m

m3 0.0276

7* 1330499 Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34 kg/m

kg 3.1280

8* 1341201 Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-
16x250-30
11.4 kg/m

kg 104.8800

9* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.1

KNR 4-01 0414-
02

Wymiana deskowania  z desek o
grubości 25 mm na styk
obmiar  = (7.90+0.80+3.50+0.60+
0.80+1.20+1.20+4.34+0.80+0.70+
2.50+5.70)*0.30 = 9.012 m2

m2

-- R --
1* 042 cieśle gr.II

0.43 r-g/m2
r-g 3.8752

2* 391 robotnicy gr.I
0.13 r-g/m2

r-g 1.1716

-- M --
3* 2640702 Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-

25mm,kl.II
0.027 m3/m2

m3 0.2433

4* 1330499 Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08 kg/m2

kg 0.7210

5* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.1

KNR 4-01 0414-
11

Wymiana desek czołowych skraj-
nych
obmiar  = 3.40*10+0.80+6.65*2+
3.46*2+6.05*2+4.13*2 = 75.380 m

m

-- R --
1* 042 cieśle gr.II

0.23 r-g/m
r-g 17.3374

2* 391 robotnicy gr.I
0.03 r-g/m

r-g 2.2614

-- M --
3* 2640702 Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-

25mm,kl.II
0.006 m3/m

m3 0.4523

- 14 -
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4* 1330499 Gwoździe budowlane okrągłe gołe

0.036 kg/m
kg 2.7137

5* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.1

KNR 0-15 0526-
02

Osadzenie okien w połaci - wyłaz
dachowy
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
8.25 r-g/szt

r-g 8.2500

-- M --
2* 2757201 Wyłazy dach. ze

zintegr.kołnierz.54x98 cm
1 szt/szt

szt 1.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5.0000

-- S --
4* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.012 m-g/szt
m-g 0.0120

5* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.012 m-g/szt

m-g 0.0120

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.1

KNR AT-09
0104-04
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych -
ławy kominiarskie o długości 2mb
obmiar  = poz.6/2 = 5.050 szt.

szt.

-- R --
1* 053 dekarze gr.III

0.57 r-g/szt.
r-g 2.8785

-- M --
2* 1316732 dachówki pod stopień kominiarski

2 szt/szt.
szt 10.1000

3* 1316734 ławy kominiarskie dł. 200 cm
1 szt/szt.

szt 5.0500

4* 1316736 uchwyty do mocowania ław komi-
niarskich
2 szt/szt.

szt 10.1000

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.1

KNR-W 2-02
1002-01
analogia

Okna drewniane malowane i
oszklone fabrycznie o powierzchni
do 1.0 m2 łukowe wraz z ościeżni-
cą / powieka/
obmiar  = 
3.60*0.70 2.520
RAZEM 3.60*0.70 = 2.520 m2

m2

-- R --
1* 999 robotnicy

3.28 r-g/m2
r-g 8.2656

-- M --
2* 1510100 Emalia ftalowa modyfikow. og.

stos.-biała
0.31 dm3/m2

dm3 0.7812

3* 0000000 materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15.0000

4* 2740999 okna łukowe szklone
1 szt/m2

szt 2.5200
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-- S --
5* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.05 m-g/m2
m-g 0.1260

6* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.04 m-g/m2

m-g 0.1008

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.1

KSNR 3 0701-04
analogia

Demontaż i wstawienie nowego
okna drewnianego z szybą poje-
dynczą  - poddasze klatka 1
obmiar  = 0.50*0.40 = 0.200 m2

m2

-- R --
1* 391 robotnicy gr.I

2.74 r-g/m2
r-g 0.5480

-- M --
2* 2740999 okna drewniane'

1 m2/m2
m2 0.2000

3* 0000000 materiały pomocnicze
8.5 %(od M)

% 8.5000

-- S --
4* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.04 m-g/m2
m-g 0.0080

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.06 m-g/m2

m-g 0.0120

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.1

KSNR 3 0701-04
analogia

Demontaż i wstawienie nowego
okna drewnianego  z szybą pod-
wójną zgodnie z istniejącym podzia-
łem wyposażonego w nawietrzak
nadokienny - Łazienka piętra łącz-
nie z obróbką węgarka wewnętrz-
nego
obmiar  = 0.50*1.30*2 = 1.300 m2

m2

-- R --
1* 391 robotnicy gr.I

2.74 r-g/m2
r-g 3.5620

-- M --
2* 2740999 okna drewniane

1 m2/m2
m2 1.3000

3* 0000000 materiały pomocnicze
8.5 %(od M)

% 8.5000

-- S --
4* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.04 m-g/m2
m-g 0.0520

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.06 m-g/m2

m-g 0.0780

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.1

KNR 4-02 0210-
04
analogia

Wymiana odcinka rury wywiewnej z
PCW o śr. 110 mm z uszczelnie-
niem pierścieniami gumowymi wraz
z daszkiem z systemu dachowego /
uwzględnić 19,8 mb rur pcv 110 /
obmiar  = 2 msc.

msc.

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
0.68 r-g/msc.

r-g 1.3600

-- M --

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 3238 Użytkownik: ZGM Czerwionka-Leszczyny



Mickiewicza 11 dach 2010

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
2* 5630405 Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi

110mm
9.9 m/msc.

m 19.8000

3* 6832004 Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi
100mm
9.9 szt/msc.

szt 19.8000

4* 5651305 Uchwyt do rur PVC fi 110mm
1 szt/msc.

szt 2.0000

5* Kominki wywiewne do pokrycia da-
chówkowego systemowe
1 szt/msc.

szt 2.0000

6* 0000000 materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.1

KNR 0-15 0521-
01

Ułożenie drabinek przeciwśniego-
wych
obmiar  = 3.50+1.00+5.00+1.00 =
10.500 m

m

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
0.1375 r-g/m

r-g 1.4438

-- M --
2* 112 CEN 0342 Drabinki przeciwśniegowe

1.02 m/m
m 10.7100

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0015 m-g/m
m-g 0.0158

5* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0021 m-g/m

m-g 0.0221

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.1

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z bla-
chy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 5.00*6+8.30 = 38.300 m

m

-- R --
1* 391 robotnicy gr.I

0.11 r-g/m
r-g 4.2130

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.1

KNR 2-02 0510-
03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm
- z blachy ocynkowanej
obmiar  = poz.32 = 38.300 m

m

-- R --
1* 023 blacharze gr.III

0.013 r-g/m
r-g 0.4979

2* 022 blacharze gr.II
0.6338 r-g/m

r-g 24.2745

3* 391 robotnicy gr.I
0.1883 r-g/m

r-g 7.2119

-- M --
4* 1120311 Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,

75mm
2.07 kg/m

kg 79.2810

5* 1200204 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach
LC 60
0.023 kg/m

kg 0.8809

6* 1342912 Uchwyt do rur spust.PVC ocynk.fi
75-110mm
0.33 szt/m

szt 12.6390
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7* 0000000 materiały pomocnicze

1.5 %(od M)
% 1.5000

-- S --
8* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0028 m-g/m
m-g 0.1072

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.1

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie na-
dającej się do użytku
obmiar  = poz.14 = 48.940 m

m

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
0.15 r-g/m

r-g 7.3410

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.1

KNR 2-02 0509-
04
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o
śr.15cm- z blachy cynkowo-tytano-
wej
obmiar  = poz.34 = 48.940 m

m

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
0.6505 r-g/m

r-g 31.8355

-- M --
2* 1210620 Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,

55-0,65mm
1.77 kg/m

kg 86.6238

3* 1200204 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach
LC 60
0.039 kg/m

kg 1.9087

4* 1343001 Uchwyt do rynien
dach.PVCocynk.fi 150-180m
2 szt/m

szt 97.8800

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0035 m-g/m
m-g 0.1713

7* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0.0019 m-g/m

m-g 0.0930

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.1

KNR 2-02 0509-
09
analogia

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy
cynkowo-tytanowej
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
0.9903 r-g/szt.

r-g 6.9321

-- M --
2* 1210620 Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,

55-0,65mm
2.79 kg/szt.

kg 19.5300

3* 1200204 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach
LC 60
0.1 kg/szt.

kg 0.7000

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0035 m-g/szt.
m-g 0.0245
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6* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.002 m-g/szt.
m-g 0.0140

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.1

KNR-W 4-01
1212-25
analogia

Dwukrotne malowanie farbą Fawi-
nyl rynien i rur spustowych
obmiar  = poz.32+poz.14 = 87.240
m

m

-- R --
1* 999 robotnicy

0.3 r-g/m
r-g 26.1720

-- M --
2* 1510100 farba Fawinyl C

0.049+0.052=0.101 dm3/m
dm3 8.8112

3* 1050199 Benzyny do lakierów
0.022 dm3/m

dm3 1.9193

4* 3920000 Papier ścieny elektrokorundowy w
ark.
0.28 ark/m

ark 24.4272

5* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.1

KNR 2-02 1501-
01
analogia

Dwukrotne malowanie mlekiem wa-
piennym tynków kominów pod da-
chem
obmiar  = poz.17*2 = 22.280 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
0.0523 r-g/m2

r-g 1.1652

-- M --
2* 1720301 Ciasto wapienne

0.0008 m3/m2
m3 0.0178

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0012 m-g/m2
m-g 0.0267

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.1

KNR 2-02 1509-
06 analogia

Dwukrotne malowanie farbą "Drew-
nochron" powierzchni drewnianych
obmiar  = 
poz.23*2 18.024
poz.24*0.40*2 60.304
RAZEM 78.328 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
0.1868 r-g/m2

r-g 14.6317

-- M --
2* 1530506 Rozcieńczalnik do wyrobów

lakier.ftalowych
0.0428 dm3/m2

dm3 3.3524

3* Drewnochron
0.100 kg/m2

kg 7.8328

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0235
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Koszty pośrednie  80% od (R, S)

Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.1

KNR 4-01 0701-
10

Odbicie tynków wewnętrznych z
zaprawy wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocz-
nikach schodów ponad 5 m2
obmiar  = 2.20*1.10 = 2.420 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
0.42 r-g/m2

r-g 1.0164

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.1

KNR 4-01 0429-
05

Rozebranie elementów stropów
drewnianych - podsufitek z desek
nieotynkowanych
obmiar  = poz.40 = 2.420 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
0.25 r-g/m2

r-g 0.6050

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.1

KNR 0-14 2012-
01

Okładziny stropów płytami gipsowo
- kartonowymi na ruszcie pojedyn-
czym, podwieszanym, metalowym
z kształtowników CD i UD
obmiar  = poz.41 = 2.420 m2

m2

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
2.0135 r-g/m2

r-g 4.8727

-- M --
2* 1750808 Płyta gips. karton. ogniochronna

12,5mm
1.05 m2/m2

m2 2.5410

3* 1324960 Profil sufitowy przyścienny"UD"
pod pł.g-k
1.9 m/m2

m 4.5980

4* 1324960 Profil sufitowy przyścienny"UD"
pod pł.g-k
0.4 m/m2

m 0.9680

5* 1324916 Łączn.wzdłuż.stalowy do rusztu
pod pł.g-k
0.38 szt/m2

szt 0.9196

6* 1324999 pręt mocujący
1.52 szt/m2

szt 3.6784

7* 1324911 Wieszak stalowy do rusztu pod pły-
ty g-k
1.52 szt/m2

szt 3.6784

8* 1343799 blachowkręty
18.5 szt/m2

szt 44.7700

9* 1740103 Gips budowlany szpachlowy
0.0003 t/m2

t 0.0007

10* 3901000 taśma zbrojąca
1 m/m2

m 2.4200

11* 3930001 Woda z rurociągów
0.00064 m3/m2

m3 0.0015

12* 0000000 materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
13* 34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.045 m-g/m2
m-g 0.1089

14* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0176 m-g/m2

m-g 0.0426
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Koszty pośrednie  80% od (R, S)

Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.1

KNR 4-01 0427-
05
analogia

Rozebranie ścianek działowych z
łat i rygli po byłym gołębniku i zbęd-
ne zagrodzenia na strychu
obmiar  = 7.50+10.00+10.00 =
27.500 m2

m2

-- R --
1* 042 cieśle gr.II

0.19 r-g/m2
r-g 5.2250

2* 391 robotnicy gr.I
0.2 r-g/m2

r-g 5.5000

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.1

KNR 4-01 0108-
11

Wywiezienie gruzu spryzmowane-
go samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km
obmiar  = 
poz.8*0.02 8.330
poz.16 1.947
poz.40*0.03 0.073
RAZEM 10.350 m3

m3

-- R --
1* 999 Roboty ogólnobudowlane - remon-

towe (SL)
0.86 r-g/m3

r-g 8.9010

-- S --
2* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)

0.5 m-g/m3
m-g 5.1750

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.1

KNR 4-01 0108-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowane-
go samochodami samowyładow-
czymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 7
obmiar  = poz.44 = 10.350 m3

m3

-- S --
1* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)

0.02*7=0.14 m-g/m3
m-g 1.4490

Koszty pośrednie  80% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty dekarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2 Roboty towarzyszące

46
d.2

Kal.ind. Koszt składowania odpadów
obmiar  = poz.44*1.90 = 19.665 t

t

-- S --
1* 39811 wysypisko gruz zmieszany

1 t/t
t 19.6650

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.2

Cennik OMK poz
13
wycena indywidu-
alna

Sprawdzenie przewodów komino-
wych po remoncie przez mistrza
OMK
obmiar  = 9 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

1 r-g/szt
r-g 9.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty towarzyszące
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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