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Podstawa opracowania

- Polecenie wykonania Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny z
dnia 31.12.2014r. ,

- Uzgodnienia dotyczace zakresu projektu dokonane z Zarzadca i
Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow

- Pomiary inwentaryzacyjne budynku Przedszkola nr 6 wykonane w
lutym 2015 r.,

- Audyt energetyczny opracowany przez MS Instal,

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity : Dz. U. z
2013 r. nr 1409 z pdzZniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich
usytuowanie” (Dz. u. Nr 75, poz.690),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ,, warunkow technicznych , jakim powinny
odpowiadaé budynki ich usytuowanie”,

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z
dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.)

- Instrukcja ITB 334/96, ,,Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow metoda

lekkg-mokra”.

- Instrukcja I'TB 334/2002, ,,Bezspoinowy system ocieplenia Scian
zewnetrznych budynkow”.

- Instrukcja ITB 447/2009, ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian
zewnetrznych budynkoéw. ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”.

- obowigzujace przepisy , normy prawne i opracowania naukowo techniczne,
- Normy do projektowania w budownictwie a w szczegolnosci :
PN-EN-ISO 6946 Ochrona cieplna budynkoéw. Wymagania i obliczenia,
PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne,
PN-82/B-02402 Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach i budynkach,
- karty techniczne materiatéw,
- wizja lokalna.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy termomodernizacji Przedszkola nr 6 w
miejscowosci Czerwionka, w sklad ktérego wchodza dwa potaczone ze sobg lacznikiem
budynki: tzw. nowy segment z tacznikiem oraz stary budynek z elewacjg ceglang podlegajaca
ochronie. Celem planowanych prac jest poprawa cech eksploatacyjnych budynkéw w zakresie
ochrony cieplnej przegréd a tym samym zmniejszenie ich energochlonnosci skutkujacej
redukcjg zapotrzebowania na energie¢ cieplna.

Cze¢sé rysunkowa inwentaryzacji oraz opisowa dot. min. oceny stanu technicznego (pkt
1.2 PB), charakterystyki obiektow (pkt 1.3 PB), charakterystyki ekologicznej obiektow
(pkt 1.4 PB) , warunkéw p.poz. (pkt 1.5 PB), okreslenia izolacyjnosci cieplnej (pkt 2 PB),
prac instalacyjnych (pkt 3 PB), prac instalacyjnych odgromowych (pkt 4 PB),
wytycznych do planu bioz (pkt 5 PB), projektowanej charakterystyki energetycznej (pkt
6 PB), a takze cz¢S¢ formalno-prawna znajdujg si¢ w Projekcie budowlanym.

2. Zasadniczy zakres planowanych prac na obu obiektach obejmuje m.in. :

w starym budvnku przedszkola:

1) demontaz wszystkich elementéw starej, drewnianej stolarki okiennej wraz
z parapetami wewn. wraz z utylizacjg.

2) wymiang parapetow wewnetrznych na nowe drewniane lakierowane na biato szer.
20cm i gr. ok. 4 cm.

3) Obrobienie 1 wykonczenie oSciezy, podokiennikéw po wymianie wraz
z pomalowaniem tych powierzchni.

4) calkowita wymiane stolarki okiennej na nowa drewniang w kolorze bialym
z nawietrzakami higrosterowalnymi z zachowaniem historycznego, krzyzowego
podziatu. Zastosowa¢ okna o wspolczynniku przenikania dla catego okna Umax= 1,1
W/m2K zgodnie z zestawieniem stolarki — rys. nr 5
w nowym budynku wraz z lacznikiem:

1) demontaz wszystkich niezbednych elementéw m.in.: cato$¢ Slusarki i stolarki
otworowej (wszystkie okna za wyjatkiem tych , ktore stanowig system oddymiajacy
klatki schodowej oraz drzwi za wyjatkiem drzwi wejscia gldwnego od strony
ul. Wolnosci) z zachowaniem parapetéw wewnetrznych; calos¢ pokrycia dachowego
z blachy stalowej; wszelkie obrobki blacharskie dachu, $cian, kominéw; betonowych
czapek kominowych; galanterii dachowej; systemu odwodnienia dachéw; instalacji
odgromowej; wylazy; okladziny zewnetrznych powierzchni komunikacyjnych tj
schodow, podestow; nawierzchni doj$é posadzkowych do kond. piwnicznej, loggi;
skucie luznych tynkéw; rozbiérka murka oporowego zejscia do piwnicy od strony
elewacji p6tnocno-wschodniej, starych opasek wokat $cian zewn.

2) wykonanie niezbednych rob6t przygotowawczych:. przygotowanie wszystkich
podiozy, gruntowanie, izolacje powlokowe p-wilg. pod nowe nawierzchnie
komunikacyjne itp.

3) wymiana stolarki okiennej aluminiowej na stolarke PVC 2z nawietrzakami
higrosterowalnymi w kolorze bialym o wsp. Umax= 1,1 W/m2K wraz z montazem
nowych parapetow zewn. z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze bragzowym,
jednak z zachowaniem istniejacych parapetow wewn. i ich przeszlifowaniem oraz
w przypadku parapetow drewnianych ich odmalowaniem lakierobejcg; wymiana



4)

5)

6)

7)
8)

9)

stolarki drzwiowej zewngtrznej tj drzwi drewnianych oraz stalowych w zejsciach
piwnicznych do pom. nie ogrzewanych na stalowe; drzwi stalowych i drewnianych do
pom. ogrzewanych piwnicznych i parteru na aluminiowe (wsp. Umax=1,5 W/m2K),
drzwi aluminiowych galerii roéwniez na aluminiowe o wsp. Umax = 1,5 W/m2K.
Zestawienie na rys. nr 2 oraz 3.

Montaz nowego okna potaciowego drewnianego, obrotowego (1 szt) o wsp. Umax =
1,3 W/m2K, nowych wylazéw dachowych drewnianych (6 szt) o konstrukcji klapowej
wyposazonych w zespolony wkiad szybowy z szyba zewnetrzng hartowana, odporna
na gradobicie i ogranicznikiem chroniagcym przed zatrzasnieciem o wym. ok. 54 x 83
cm, montaz. separacyjnej maty strukturalne;j Z warstwg folii
wysokoparoprzepuszczalnej jako podktadu na sztywnym podlozu z desek; montaz
nowego pokrycia dachowego z blachy plaskiej montowanej na rabek stojacy z
zastosowaniem paneli z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. 0,7 mm w kolorze
ceglastym wraz z montazem calej galanterii dachowej (m.in.: stopni i aw
kominiarskich, wszelkich obrobek blacharskich, elementéw kalenicowych i
koszowych, plotkéw $niegowych, wiatrownic, uksztaltowaniem pasa rynnowego etc),
wykonaniem nowych czapek kominowych wszystkich kominéw oraz przetarciem i
zaimpregnowaniem ich powierzchni bocznych.

docieplenie calosci $cian zewnetrznych czedci nadziemnej welng mineralng oraz $cian
ostonowych wykuszy dachowych poddasza, ktére nalezy ociepli¢ rowniez plytami z
welny mineralnej. Po wykonaniu docieplenia, wykonanie warstwy zbrojacej z siatki i
kleju systemowego, wykonanie tynkéw silikonowych $cian w kolorze podobnym do
7032,7023, cokotow strefy przyziemia, murkéw i detali przyziemia z tynku
zywicznego w kolorze zblizonym do RAL 8016, a takze odtworzenie istniejgcego
zdobienia imitujgcego konstrukcje szachulcowa ($ciany nadziemia 1gcznie z
poddaszem) w tych samych miejscach z zachowaniem dotychczasowego podziatu pél,
nastepnie otynkowaniem tynkiem silikonowym w nastepujacej kolorystyce: w
przypadku imitacji belek zblizonej do RAL 8011 i wypelnieniu pél zblizonej do RAL
1013. Do wykonania imitacji belek drewnianych uzyé twardych plyt z wemnmy
mineralnej. Szczegdly w zakresie kolorystyki na rysunku nr 1.

odbudowa murka oporowego zejscia do piwnicy od strony elewacji pdéinocno -
wschodniej; odbudowa murkéw bocznych wzdluz biegu schodowego wejscia
gtownego od strony ul. Wolnodci; odtworzenie opasek wokédt elewacji budynku z
zastosowaniem kostki betonowej brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej
stabilizowanej cementem.

wymiana systemu rynnowego na rynny i rury z blachy powlekanej w kolorze
brazowym wraz z rurami podlgczeniowymi do kanalizacji ,

docieplenie stropu lgcznika od spodu (pod przejazdem) za pomocg welny mineralnej
wraz z warstwa zbrojgca i tynkiem silikonowym

naprawa nawierzchni wszystkich schodéw zewn., podestéw wejsé¢ do budynku oraz
doj$¢ do kond. piwnicy i parteru, nawierzchni obu galerii oraz loggii poddasza w
technologii wylewane] nawierzchni uzytkowej z lastryko z wcze$niejszym
wykonaniem jastrychow cem. oraz izolacji powlokowej pod jastrychami.

10) naprawa wszystkich bocznych powierzchni murkéw przy biegach schodowych,

spocznikach, podestach wejsciowych, dojsciach piwnicznych,

11) wykonanie tynkéw ozdobnych, w szczegdlnosci wykonanie tynkow silikonowych na

ocieplonych powierzchniach catosci $cian zewn., otynkowanie tynkiem silikonowym
powierzchni nie wymagajacych docieplenia tj. elementow tukowych i stupéw wzdtuz
obu galerii, a takze sufitéw nad traktami obu galerii, wykonanie tynkéw zywicznych
na oclieplonych powierzchniach cokoléw strefy przyziemia, wykonanie tynkow



zywicznych/silikonowych wszystkich innych powierzchniach murkéw elewacyjnych,
detali arch. strefy przyziemia (cokotu) etc.; odnowienie zadaszen nad wejsciami do
budynku; obrobienie osciezy okiennych i drzwiowych po wymianie okien i drzwi
wraz z ich pomalowaniem;

12) odtworzenie instalacji odgromowej wedlug schematu jak na rys. E-1.

UWAGA!

Procz powyiszych prac nalezy zrealizowaé roéwniez wszelkie te roboty, ktérych
wykonanie wynika z przyjetych technologii oraz winno prowadzi¢ do zrealizowania
zakresu merytorycznego przewidzianego i opisanego zadania w Projekcie Budowlanym,
Projekcie Wykonawcezym oraz STWiOR.

Nalezy zastosowac calos¢ nowej galanterii dachowej (tzn wiatrownice, obrébki okapowe,
uchwyty instalacji odgromowej, uchwyty bariery Sniegowej, barierki $niegowe, lawy i
stopnie kominiarskie). Przy robotach termomodernizacyjnych nalezy stosowaé skladniki
jednego systemu w odniesieniu do zapraw klejowych, emulsji gruntujacych i zapraw
tynkarskich wykonczeniowych.

3. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ZASADNICZYCH CZESCI
ROBOT

3.1 Wykonywanie robot dekarskich

3.1.1 Sprzet do robot dekarskich:

e wkretarka z koncowka krzyzakowa,

e nasadka do wkretow samowiercgcych,

e nozyce reczne lub skokowe (nie wolno uzywac szlifierki katowej, poniewaz powoduje
ona znaczng degradacje powierzchni cigtych),

e zaginarka r¢czna,

e wkrety plaskie z tbem

3.1.2 Montaz folii dachowych

Przy instalowaniu folii dachowych nalezy przestrzega¢ zalecen producenta, zwracajac
szczegblna uwage na sposob postgpowania przy otworach pod np. okna dachowe, kominy
itp.. Foli¢ montujemy réwnolegle do okapu, kolejna warstwa folii powinna nachodzi¢ na
poprzednig na okolo 100 mm.

3.1.3 Montaz paneli dachowych na rabek stojgcy

Przy transporcie paneli na dach nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé. Wszelkiego typu
zagiecia, nawet delikatne mogg by¢ widoczne na plaskiej powierzchni potaci. Przy montazu
paneli na ragbek w zasadzie kierunek montazu moze by¢ dowolny — od prawej do lewej strony
lub na odwrét. Zasada, na ktorg warto zwroci¢ uwage jest montowanie paneli w kierunku
przeciwnym do najczgdciej wystepujacych wiatréw w okolicy. Przed rozpoczeciem montazu
nalezy sprawdzi¢ czy kalenica i okap sg proste oraz czy przekatne dachu sg rowne. Nalezy
pamigtac, ze baza do montazu bedzie okap, a panele bgdg montowane prostopadle do niego.
Przed rozpoczeciem montazu pierwszego arkusza nalezy zamocowaé obrobki okapu.
Wiasciwe ulozenie pasa nadrynnowego mozna sprawdzi¢ poprzez np. zaznaczenie prostej
linii wzdluz okapu przy uzyciu ustawionej réwno linki. Pas nadrynnowy jest montowany
jeden obok drugiego na zaklad. Arkusze montujemy zawsze prostopadle do okapu wysuwajac



krawedz 4 do 5 cm poza obrébke okapows. Przy zastosowaniu pasa podrynnowego panele nie
musza by¢ wysuniete poza obrys okapu. Utrzymanie kata 90 stopni wzgledem okapu ma
decydujace znaczenie dla dalszego montazu. Jezeli ten etap nie zostanie wykonany starannie
nastgpne panele beda ukladaly si¢ nieréwno a na linii okapu powstang tzw. ,.zeby”.
Ewentualne nieréwnosci zwigzane z brakiem kata prostego pomiedzy okapem i kalenica
mozna zakry¢ obrobka — wiatrownica Do montazu stosujemy specjalne wkrety z praskim
tbem — odpowiednie do tat drewnianych oraz stalowych, jak i wkrety samowiercace. Wkrety
z plaskim tbem wkrecamy na $rodku otworu montazowego. Nalezy pamietaé, ze panele na
dachu bedg ,,pracowaly” - wkret nalezy wkreci¢ do oporu, a nastepnie odkreci¢ 0,5 obrotu.
W ten sposéb umozliwmy swobodng prace pokrycia na skutek rozszerzalnosci cieplnej
materiatu zapobiegajac pofalowaniu powierzchni paneli. Rynny koszowe montuje sie przed
montazem paneli. Przy lgczeniu ,,rynien koszowych” z blach plaskich na diugosci zaktad
powinien wynosi¢ min. 200 mm, a rynna koszowa powinna zachodzi¢ po 250 mm pod samo
pokrycie z kazdej strony. Po dopasowaniu i zamontowaniu obrobki nalezy ustali¢ odstep
pomigdzy arkuszami schodzacych si¢ potaci — min. 200 mm.

W sytuacji, kiedy potaé¢ przekracza dopuszczalng dtugo$é paneli — 7 mb, konieczne jest ich
polaczenie na dlugosci. W takiej sytuacji arkusze uklada sie naprzemiennie, kolejnosé ich
ukladania pokazana zostala na rysunku ponizej. Na potaczeniu paneli 1-2-3 konieczne jest
wycigcie zamkéw w panelu nr 1. Miejsca wycinania zamkéw zaznaczone sa kotkiem —
w zwiazku, z czym zamki usuwamy dla paneli nr 1, 3, 5, 7 i 9. Przyjmuje sie, ze odlegltosé
pomiedzy laczeniami wynosi¢ powinna 700 mm, a szeroko$¢ zaktadu w kierunku spadku:

* wigkszego niz 15° — 200 mm,

* mniejszego niz 15° — 400 mm.

Zamek wycinamy z obydwu stron lacznie z grzbietem na dlugosci koniecznego zaktadu. Po
zalozeniu goérnego arkusza polaczenie mozna zaklepa¢ (na dhugosci zaktadu) gumowym
miotkiem lub zaginarka w taki sposéb, aby byla mozliwo$¢ zatrzasniecia zamka kolejnego

arkusza.
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Kalenica zabezpiecza grzbiet dachu oraz krawedzie, gdzie spotykaja sie dwie polacie pod
katem wypuklym. Montaz odbywa si¢ za pomocg obrobki posredniej, ktorg mocujemy za
pomocg wkretow samowiercacych do pofaci, a nastgpnie mocujemy do tak przygotowanej



konstrukeji kalenice. Takie rozwigzanie nie wymaga stosowania uszczelek.
Blacha kalenicowa mocowana jest do obrébki podgasiorowej wkretami samogwintujgcymi
w odstepach nie wiekszych niz ok. 500 mm. Zaktad blach musi wynosié¢ min. 100 mm.

3.1.4 Montaz rynny

Przed montazem rynien przystepujemy do montazu hakéw rynnowych. Montaz hakéw nalezy
rozpocza¢ od konca okapu, od ktérego ma zacza¢ sie nachylenie rynny w strone rury
spustowej. Pierwszy i ostatni hak musi by¢ zamontowany okoto 150 mm od konca okapu.
Pierwszy hak przymocowaé do deski czolowej okapu tak, by rdznica wysokosci miedzy
przyjetym poziomem dachu a zewngtrzng krawedzig rynny wynosita > 25 mm. Zalecane
nachylenie w kierunku rury spustowej wynosi okofo 2-3 mm/m. Aby ustali¢ wlasciwe
potozenie hakéw mozna skorzystaé z zytki rozciagnietej miedzy ostatnimi hakami. Odlegtosé
pomiedzy hakami ustali¢ wg zalecei producenta ( $rednio ok. 600-800 mm). Kazdy hak
przykreci¢ do deski przy pomocy dilugich wkrgtéw montazowych (2 wkrety/hak). Dla
wykonania otworu na wylot (sztucer) nalezy zaznaczy¢ na rynnie miejsce na rure spustows
1 nastepnie wycig¢ otwdr w dnie rynny przy pomocy pitki do metalu. Potem umiesci¢ wylot
na wysokosci otworu w rynnie, przéd wylotu zahaczyé o wygicty przedni brzeg rynny,
a nastepnie okreci¢ wylot w strong drugiej krawedzi rynny. Zaleca sie, by w miare mozliwosci
montaz wszystkich elementéw rynny wykonaé przed jej ostatecznym umieszczeniem
w hakach (acznie z montazem zaslepek, wylotéw i naroznikoéw). Montaz rynny do hakow
wykona¢ dociskajac mocno najpierw tylny brzeg rynny do haka a nastgpnie zatrzasnac
przedni brzeg rynny w haku. Nie zaleca si¢ przesuwania rynny na diugos¢ po jej utozeniu
w hakach. Rynny mogg by¢ przedtuzane przy pomocy 1gcznikéw i naroznikdéw
uszczelnianych uszczelkami i zabezpieczonych klamrami dociskowymi.

3.1.5 Montaz rur spustowych

Kolana i proste odcinki rur spustowych mozna taczy¢ na zaktad. W razie koniecznosci rure
spustowg mozna skroci¢ przy uzyciu pity do metalu. Skracanie rury nalezy wykonywaé od
konca nie zwezajacego si¢ stozkowo.

Rozmieszczajac obejmy rur spustowych na $cianie powinno si¢ je montowaé mozliwie blisko
tacznikdéw rur spustowych. Obejmy powinny by¢é montowane nie dalej niz 2000 mm od
siebie. Do mocowania uzywa si¢ dtugich wkrgtdéw montazowych (2 wkrety/obejma). Obejmy
montowa¢ w taki sposéb, by klamra, ktéra blokuje obejme na swoim miejscu, mogla byé
zaktadana z gory na dot.

3.1.6 Pokrycie jednowarstwowe z papy

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkow dachu oraz ilos$¢ przerw dylatacyjnych
1 na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé rozlozenie poszczegdlnych paséw papy na
powierzchni dachu. Optymalng temperaturg do prowadzenia prac z uzyciem pap asfaltowych
jest temperatura powyzej +5°C.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uklada¢ pasami réwnoleglymi do
okapu.

Przed ulozeniem papy rolke nalezy rozwina¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i po
przymierzeniu z uwzglednieniem zaktadow oraz ewentualnym przycigciu, zwingé jg z dwoch
koncow do srodka. Miejsca zakladéw na calej ich szerokosci (12-15 cm) nalezy podgrzaé
palnikiem i docisng¢ szpachelka w celu wgniecenia posypki. Zasadnicza operacja ukladania
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papy metoda zgrzewania polega na rozgrzewaniu podioza oraz spodniej strony papy, az do
momentu zauwazalnego topienia si¢ masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O
prawidlowym zgrzaniu papy do podloza §wiadezy odpowiedni wyptyw masy, ktory powinien
wynosié¢ od 0,5 do 1 cm na calej dlugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw
nieréwnomierny $wiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.

Kolejne pasy papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktad wzdluzny o szerokosci 8-10 cm
1 poprzeczny o szerokodci 12-15 cm. Zaklady powinno si¢ wykonywaé¢ ze szczegélng
starannoscig 1 zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatroéw
wiejacych w danej okolicy. Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzié¢
prawidtowos$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzaé
1 ponownie skleié. Miejsca wyplywu masy bitumiczne] zaleca sie posypac posypka w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zaklady zar6wno poprzeczne jak 1 wzdluzne nie pokrywatly si¢. Pasy papy nawierzchniowe;j
nalezy przesunag¢ wzgledem papy podkiadowej o polowe szerokosci rolki. Aby uniknaé
zgrubien na zaktadach zaleca si¢ odcigcie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa
znajdujgcego si¢ na spodzie zakladu.

3.2 Opis systemu docieplenia $cian nadziemia

Budynek ociepla sie metoda ,,Jekka — mokra”, opisang w instrukcji I'TB nr 334/2002 ,,Bezspo-
inowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw. Metoda ta polega na przymocowaniu
do $cian od strony zewngetrznej warstwowego ukladu elewacyjnego, w ktérym warstwe izola-
cyjna stanowiacg plyty ze welny mineralnej, a warstwe elewacyjng — cienkowarstwowa sili-
konowa/zywiczna wyprawa tynkarska o uziarnieniu 1,5 mm, wykonana na podktadzie zbrojo-
nym tkaning szklana.

3.2.1 Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac:

* Podczas prowadzenia prac temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowywanego
materialu nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

* Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojgcej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej,
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, nawet jezeli
temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C.

* Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow atmosferycznych, podczas silnego
wiatru oraz przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston ograniczajacych
wplyw czynnikéw atmosferycznych.

» Wykonywanie warstwy zbrojacej 1 wyprawy tynkarskiej powinno byé prowadzone przy tem-
peraturze nie wyzszej niz +25°C.

* Niezwigzane materialy (masa klejagca w warstwie zbrojacej, tynki) nalezy chroni¢ przed
dziataniem deszczu.

* Nie wolno wykonywac¢ nakladania tynku silikonowego/zywicznego w czasie krotszym, ani-
zeli przed uptywem 3-4 dni od zagruntowania powierzchni

» Tynki barwione nalezy wykonywac¢ wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac i schniecia tyn-
kéw temperatura jest wyzsza niz +5°C,

* Ocieplana $ciana musi by¢ sucha i mie¢ ustabilizowane warunki wilgotnosciowe.
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3.2.2 Proces wykonanie docieplenia:

3.2.2.1 Przygotowanie podloza:

Podloze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejow, mchu i wy-
raznie tuszczacych si¢ powtok malarskich czy tez wypraw.

Przy nieréwnosciach podloza wigkszych niz +/-1 cm, podloze nalezy wyréwnaé zaprawa.
Kruche i odpadajgce tynki nalezy usunac.

Powierzchnie Sciany nalezy oczysci¢ mechanicznie np. drucianymi szczotkami,a nastepnie
zmy¢ wodg. Podloze w razie koniecznosci dodatkowo zagruntowaé preparatem wzmacniajg-
cym. Obrobki blacharskie, parapety i rury spustowe zdemontowac.

3.2.2.2 Montaz profili cokolowych:

Przed rozpoczeciem robdt termoizolacyjnych nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu i zaznaczy¢
ja linig poziomga. Listwa cokolowa powinna by¢ montowana na wysokosci odpowiadajacej li-
nii dotychczasowego cokotu $cian nadziemia piwnicy. Profile cokotowe mocowaé¢ mechanicz-
nie stosujac 3 kotki na 1 mb. Szczegél na rys. 6. Pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami profili
pozostawi¢ odstep ok. 3 mm. Pierwszy kolek umiesci¢ w otworze wzdluznym z jednej strony
profilu, a nastepnie doktadnie wypoziomowacé profil i przymocowaé kolejnymi kotkami.
Nieréwnosci podloza skorygowaé specjalnymi podktadkami. W narozach scian profile przy-
cig¢ pod katem lub zastosowac specjalne profile narozne. Nad przykreconym profilem cokotu
na odpowiedniej szerokosci pasie masy klejacej, przyklei¢ 30 cm szerokosci pas tkaniny
szklanej zachodzacy na profil cokotowy.

3.2.2.3 Przyklejenie plyt z welny mineralnej:

Przygotowa¢ mas¢ klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Klejenie plyt wykona¢ metoda
punktowo - krawedziows.

Na plyte nalozy¢ walek z zaprawy klejacej (w odleglosci ok. 3 cm od krawedzi piyty o szer.
3+4 cm) wzdhuz krawedzi plyty i 6-8 szt. plackéw o $rednicy ok. 12-10 cm réwnomiernie roz-
mieszczonych na powierzchni plyty. Zaprawg (w postaci watka i plackéw) nanie$é na ptyte
tak grubo, aby zapewnié przyczepnos¢ do podioza. Po nalozeniu masy klejacej, plyte bez-
zwlocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngé, az do uzyskania
rownej plaszczyzny z sgsiednimi ptytami. W przypadku stosowania plyt z frezowanymi
obrzezami, zwraca¢ uwagg, aby przyklejanie kolejnej ptyty do podtoza nie powodowato odry-
wania plyt sasiednich. Plyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przy-
klejonych. Nadmiar wycisnigtej masy klejacej usungé, aby na obrzezach nie pozostaly zadne
jej resztki. Plyty izolacji termicznej musza by¢ przyklejone do podloza na co najmniej 40%
swej powierzchni. W narozach $cian plyty przykleja¢ przemiennie, aby si¢ zazebialy. Plyty
izolacyjne rozmiesci¢ w taki sposob, aby ich styki nie znajdowaly si¢ na przedtuzeniu krawe-
dzi otworéw okiennych i1 drzwiowych. W miejscu dylatacji konstrukcyjnych plyty uktadaé
tak, aby pozostawié¢ odpowiednie szczeliny. Do obrébki szczelin zastosowaé specjalne profile
dylatacyjne systemowe klejone do powierzchni plyt przed ulozeniem ptyt izolacyjnych.

W razie potrzeby, na plytach zaznaczyé przebieg przewodow, ktére moglyby zostaé uszko-
dzone przy mechanicznym mocowaniu systemu.

Przed przystapieniem do robét termoizolacyjnych osciezy okiennych, drzwiowych i filarkéw
miedzyokiennych zdemontowaé obrdbki blacharskie, podokienniki zewnetrzne, oraz dokonaé
wymiany stolarki. Calg powierzchnig doktadnie oczysci¢. Powierzchnie osciezy ociepli¢ pasa-
mi plyt izolacyjnych o przecietnej grubosci 2 cm. Welna mineralna ocieplajaca oscieza po-
winna dokladnie przylega¢ do ptyt welny docieplajacych $ciany. Dolne oécieze okienne ocie-
pli¢ zachowujgc pochylenie wynikajace z typu podokiennika, a nastgpnie zamontowaé pod-
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okienniki zewnetrzne dostosowane do grubosci izolacji sciany. Parapety powinny wystawaé
poza lico docieplonej Sciany nie mniej niz 4 cm. Mocowanie podokiennikéw do $ciany wyko-
na¢ przed ulozeniem na $cianie plyt izolacyjnych. Podokienniki na bokach powinny by¢ za-
opatrzone w systemowe zakonczenia plastikowe zlicowane z powierzchnig tynku o$ciezy.
Styki podokiennika z ptytami izolacyjnymi uszczelni¢ masg lub tasmg uszczelniajgcg. Puste
miejsca pod podokiennikami, w miar¢ mozliwosci technicznych, wypetié¢ pianka poliureta-
nowa. Miejsca dochodzenia plyt izolacyjnych do oscieznicy uszczelnié stosujac klej elastycz-
ny. Docieplajgc fragmenty Scian przy plytach (daszkach) plyty przyklejaé do $cian tak, aby
dochodzily do plyt od dotu i od gory. Plyte w styku sfazowaé lub wyciaé w niej bruzde, ktora
po przyklejeniu siatki wypelni¢ silikonem. Szczegoéty na rys. 6-12. Nalezy wykona¢ takze de-
tale elewacyjne imitujace konstrukcje szachulcowg na $cianach nadziemia i poddasza wszyst-
kich elewacji poprzez pogrubienie ocieplenia z welny o 3 cm.

3.2.2.4 Wyrownanie powierzchni plyt:

Najwczesniej po 3 dniach od przyklejenia plyt izolacyjnych, ewentualne nierdéwnosci utoze-
nia ptyt wyréwnac, a szpary pomig¢dzy ptytami szersze niz 2 mm wypehié paskami welny mi-
neralnej lub specjalng pianka poliuretanowa niskorozprezna. Powierzchnie welny mineralnej
wyréwnaé poprzez przetarcie papierem $ciernym lub siatka $cierng nalozong na pace tynkar-
skg. Plyty dokladnie oczysci¢ z powstatego pytu.

3.2.2.5 Mocowanie mechaniczne plyt z welny mineralnej:

Mocowanie mechaniczne plyt nalezy wykona¢ nie wezeéniej, niz po 3 dniach od ich przykle-
jenia. W zaleznosci od potrzeb, stosowaé taczniki rozprezne z wkrecanym trzpieniem. Sred-
nica talerzyka dociskowego powinna wynosi¢ ok. 6 cm. Diugos¢ lgcznikow dobraé z
uwzglednieniem grubosci plyt welny mineralnej i warstwy kleju, starego tynku i wymagane;j
glebokosci osadzenia w $cianie (przecigtnie ok. 4 cm w $cianie z elementéw pelnych oraz 9
cm w Scianie z elementow szczelinowych). Zastosowaé 8-10 tgeznikéw na 1 m? Sciany, w za-
leznosci od strefy Sciany (obszar przynaroznikowy, czes¢ érodkowa), wysokoscei budynku, no-
$nosci tacznika, grubosei plyt izolacyjnych. Zasieg obszardw przynaroznikowych, w ktérych
wystepuje zwigkszona sila ssania wiatru, przyjac jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budyn-
ku, lecz nie mniej niz 1 m i nie wigcej niz 2 m. W praktyce przyjmowac: r=1,0 m gdy mniej-
szy wymiar < 8 m, r=1,5 m gdy jest on pomiedzy 8 m a 12 m oraz r=2,0 m gdy mniejszy wy-
miar rzutu jest wigkszy niz 12 m. Odstep facznikéw od pionowe] krawedzi $ciany przyjaé
jako réwny co najmniej 10 cm w przypadku $ciany murowanej. f.aczniki montowaé w otwo-
rach wierconych o odpowiedniej glebokosci, nieco wiekszej od glebokosci osadzenia. Przed
osadzeniem lacznika kazdy otwor oczysci¢ z urobku. Giowki tgcznikéw doktadnie zlicowaé z
plaszczyzna ptyty. W tym celu wykonaé w plytach szerokim wierttem zbierajacym odpowied-
nie gniazda ok. 4 mm glebokosci. Gtéwki tacznikéw mechanicznych umieszczone w odpo-
wiednich gniazdach zaszpachlowac masg klejgcg. Szczegot na rys. 13, 14.

3.2.2.6 Wzmocnienie krawedzi i narozy otwordéw:

Do zabezpieczenia narozy wypukltych przy zbiegu scian budynku, przy drzwiach wejscio-
wych i balkonowych, otworach okiennych oraz w imitacji konstrukeji szachulcowej zastoso-
wac profile narozne. Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na szerokosci ok. 5 cm naniesé
warstwe zaprawy klejacej, a nastepnie weisnaé w nig profil narozny osiatkowany, dbajgc o za-
chowanie odpowiednio pionu lub poziomu. Wydobywajacg si¢ z otwordw profilu zaprawe na-
tychmiast rozprowadzic.

Przy narozach otworéw okiennych i drzwiowych, na plytach izolacyjnych naklei¢ pod katem
45° kawatki tkaniny szklanej o wymiarach 20x35 cm. Przy docieplaniu duzych powierzchni,
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odpowiednie kawalki tkaniny szklanej naklei¢ w naroznikach wewnetrznych w miejscu styku
osciezy pionowych z nadprozem. Szczegoly rozwigzan na rys. nr 71 14,

3.2.2.7 Wykonywanie warstwy zbrojgcej:

Do wykonywania warstwy zbrojacej mozna przystapi¢ nie wczesniej anizeli po 3 dniach od
przyklejenia plyt z welny mineralnej. Mas¢ klejaca nanosié na powierzchnie ptyt izolacyjnych
ciggiem pasmami odpowiadajgcym szerokosci tkaniny zbrojacej. Nastgpnie mas¢ przeczesad
paca stalowa. W tak przygotowang warstwe, przy uzyciu pacy wygtadzajgcej zatopic¢ natych-
miast tkaning zbrojaca 1 rowno zaszpachlowacd, stosujac w niezbednych przypadkach dodatko-
wa ilo$¢ masy klejacej. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywac sfatdo-
wan 1 by¢ catkowicie zatopiona w masie klejgce;.

Warstwa zbrojona pojedyncza tkanina powinna mie¢ grubos¢ ok. 3,5 mm. Sgsiednie pasy tka-
niny uklada¢ na zaktad o szerokosci min. 10 cm. W miejscach zakladéw tkaniny silniej $cig-
ga¢ mase klejaca, aby nie dopusci¢ do wystapienia zgrubien. Szerokos¢ tkaniny przy otwo-
rach dobiera¢ w taki sposdb, aby byto mozliwe oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na
calej ich glebokosci, chyba, ze zastosowano specjalne profile przyoscieznicowe z pasem tka-
niny. W czgsci cokotowej od poziomu terenu do wysokosci 2 m, nalezy zastosowac jako zbro-
jenie plyt z welny mineralnej dodatkowa, druga warstwe siatki zbrojgcej. Po wyschnieciu
warstwy zbrojgcej, tkaning zbrojaca wystajgca poza obrys profilu cokotowego obcigé réwno z
jego dolng krawedzig. Szczegol na rys. 14.

3.2.2.8 Nalozenie §rodka gruntujacego:

Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniach, na sucha warstwe zbrojaca z siatki i
kleju, nanies¢ za pomocg szczotki lub watka jedng warstwe $rodka gruntujacego w odcieniu
kolorystycznym dobranym do koloru tynku stanowigcego warstwe wykonczeniowa.

3.2.2.9 Wykonanie tynku zewnetrznego silikonowego/zywicznego:

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego w postaci gruntu tj. po min. 1 dniu mozna przystapi¢
do naktadania tynku.

W celu wyrdéwnania barwy tynkow silikonowych i zywicznych zaleca sie, aby w trakcie nano-
szenia nie dopusci¢ do catkowitego opréznienia pojemnika z masg tynkarska, lecz uzupelniaé
oprozniony do polowy pojemnik $wiezg masa z nowego kubla i starannie wymieszaé obie
czesci.

Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposéb ciggty,
aby unikngé nierdwnosci struktury i barwy tynku. Przy zbyt duzych powierzchniach, nie moz-
liwych do wykonania w sposéb ciagly, nalezy wprowadzié¢ architektoniczny podziat na mniej-
sze fragmenty (zdobienie imitujgce konstrukcje szachulcowa). Przygotowany tynk naktadac
warstwa o grubosci wynikajacej z uziarnienia przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Po do-
kladnym $ciggnigciu nadmiaru tynku jego powierzchni¢ zaciera¢ pionowo, poziomo lub koli-
$cie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie statego
kata zacierania.

3.2.2.10 Stosowanie mas uszczelniajacych:

Do wykonywania uszczelnien przy uzyciu mas uszczelniajgcych, zasadniczo stosowaé ela-
styczng mase silikonowg o neutralnym sposobie utwardzania. W przypadku, gdy uszczelnie-
nie ma by¢ pokryte powlokg malarskg lub tynkiem, zastosowaé plastyczna, elastyczng mase
akrylowa. Masy tej jednak nie wolno stosowaé¢ w miejscach narazonych na ciggte zawilgoce-
nie. Masy uszczelniajgce ukladane w szczelinach ulegajacych zmianom szerokosci, mogag
trwale przylega¢ tylko do dwoch plaszezyzn. W celu sptycenia uszczelnianej spoiny i zapew-
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nienia nieprzylegania masy do dna szczeliny zastosowaé wkladke w postaci profilu polietyle-
nowego lub poliuretanowego, a jezeli nie ma na to miejsca — paska folii polietylenowej. Gle-
bokos¢ utozenia masy dostosowac do szerokosci spoiny. Niektore powierzchnie mogg wyma-
ga¢ zagruntowania. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe przyczepnosci. Przy zastosowaniu masy
silikonowej, do gruntowania uzy¢ srodka gruntujacego systemowego. W przypadku uszczel-
nien przy osciezach okiennych z tworzywa sztucznego, przed wykonaniem uszczelnienia, ta-
$ma ochraniajgca profil musi by¢ usunieta.

3.2.2.11 Post¢powanie w przypadku koniecznoSci przerwania prac:

W razie koniecznoSci przerwania prac po uloZeniu plyt termoizolacyjnych, przy okresie
przerwy dluzszym niz 2 tygodnie, styki plyt izolacyjnych ze §cianami budynku starannie
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wnikania wody opadowej. Przed wznowieniem prac na-
lezy sprawdzi¢ jako$¢ welny mineralnej. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np.
przez ptaki, naprawi¢ poprzez wycigcie uszkodzonego fragmentu plyty izolacyjnej i
wstawienie dokladnie dopasowanego odcinka.

3.3 Izolacje szlamowe.

Podloze oczysci¢, usunaé skorodowane i luzne warstwy. Nastepnie nalezy zagruntowad,
wyrowna¢ oraz wypelni¢ puste przestrzenie, ubytki i szczeliny w podlozu przy uzyciu
odpowiedniego materialu wypelniajagcego np. zapraw naprawczych. Podloza o duzej
chlonnosci nalezy starannie nawilzy¢.

Gtadkie podloza betonowe uszorstkowi¢ w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci, np.
przez szlifowanie. Przed nalozeniem wiasciwej warstwy izolacji podloze nalezy zagruntowac.

3.4 Posadzka lastryko.

3.4.1 Podstawowe skladniki posadzek lastrykowych:

Spoiwem do lastryka jest cement portlandzki szary. Do posadzki stosuje sie grysy z
marmuréw, wapieni zbitych, dolomitéw i trawertynow. Ziarna gryséw powinny spetniaé
nastgpujace wymagania: by¢ czystej barwy o znacznej intensywnosci oraz mieé¢ ksztalt
zblizony do szescianu. w celu uzyskania mozliwie szczelnej mieszanki lastrykowej nalezy do
jej wykonania uzy¢ roéznej wielkosci ziaren. Wymiary ziaren najwickszych nie powinny
przekracza¢ potowy grubosci warstwy lastrykowe;.

Mieszanka Srednioziarnista powinna zawiera¢ grysy frakcji ok. 1+4 mm oraz mgczke
kamienng frakcji ok. 0~1 mm Do barwienia mieszanek lastrykowych stosuje si¢ pigmenty
odporne na dziatanie alkaliow i $wiatla oraz intensywnie barwigce. [los¢ pigmentow zalezy
od zadanego efektu posadzki, jednakze nie powinna przekraczac 10%.

3.4.2 Ukladanie posadzki lastryko:

Mase lastrykowa przygotowuje si¢ mieszajgc cement z pigmentem na sucho, a
nastgpnie przesiewa, aby nie bylo grudek. Podczas mieszania skiadnikéw, do betoniarki
nalezy najpierw wsypa¢ przemyty grys a dopiero pozniej doda¢ wymieszany na sucho cement
z pigmentami zwilzajac stopniowo mieszank¢ woda. Stosunek wagowy cementu do grysu
powinien wynosi¢ 1:2+1:4. Najwazniejsze, podczas wykonywania jednowarstwowej
nawierzchni lastrykowej jest dobre polaczenie warstwy lastrykowej z podkiadem Iub
podiozem. Warstwa lastrykowa powinna by¢ polozona niezwlocznie po wstepnym
stwardnieniu podkladu. Powierzchnia podktadu pod posadzke lastrykowa powinna byé
chropowata, starannie oczyszczona z kurzu i doktadnie zwilzana wodg. Bezposrednio przed
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uktadaniem lastryka nalezy natozy¢ na podktad cienka warstwe rzadkiej zaprawy cementowej
1:3. Bezposrednio na niej uklada si¢ mase lastrykowa rozktadajac ja pomiedzy listwami
kierunkowymi 1 umieszczajac w niej jednoczesnie wkladki przeciwskurczowe. Mase
lastrykowa zageszcza sig, wyréwnuje i zaciera. Prawidlowos¢ wykonywania powierzchni
posadzki nalezy kontrolowaé przy uzyciu laty i poziomnicy. Po ulozeniu posadzki nalezy
odczeka¢ w zaleznosci od temperatury powietrza odpowiedni czas, a nastepnie przystapié
mozna do wymywania gérnej powloki zaprawy w celu odkrycia gornej krawedzi grysu.
Podsadzke po jej wykonaniu przez pierwsze dni nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym.
Najlepiej, gdy bedzie ona polewana woda lub nakryta bedzie folig polietylenowg.

3.5 Wymiana stolarki okiennej i Slusarki drzwiowej.

Przed demontazem starej Slusarki i stolarki nalezy bezwzglednie dokonaé¢ pomiaru z natury
wymiardw otworéw okiennych i drzwiowych celem dokonania ewentualnych korekt przy
zaméwieniu nowych elementéw w stosunku do zestawien stolarki na rysunkach nr: 2, 3, 4
oraz 5. Roboty zwiagzane z wymina nalezy rozpocza¢ od zdemontowania drzwi zewnetrznych
stalowych, drewnianych i aluminiowych oraz drewnianych i aluminiowych okien wraz z
dokonaniem utylizacji starej stolarki i Slusarki. Nastepnie nalezy wyroéwnaé zaprawg
ewentualne uszkodzenia i nieréwnosci o$ciezy i podokiennika. Nastepnie, po wyschnieciu
naprawianych nawierzchni dokona¢ montazu nowej stolarki i Slusarki przy uzyciu
systemowych dybli/wkretéw stalowych oraz pianki poliuretanowej. Po wyschnieciu pianki
wyréwna¢ ostrym nozem jej nadmiar. Po dokonaniu montazu catosci Slusarki i stolarki
wykona¢ obrobienia wszystkich wnek oraz osciezy i podokiennikéw zaprawg cementows z jej
przetarciem i1 wyszpachlowaniem a nastgpnie zagruntowaniem i pomalowaniem farbg
emulsyjng do wymalowan wewnetrznych. W przypadku okien w budynku nowego
przedszkola oraz tacznika dokona¢ montazu parapetow zewnetrznych z blachy gr. min. 0,50
mm powlekanej poliestrem gr min. 25 mikrometréw. Szeroko$¢ i diugos¢ parapetow
dostosowa¢ do wymiarow montowanych okien. Parapety powinny wystawa¢ na ok. 4 cm
poza obrys Sciany. Parapety okien wyzszych kondygnacji winny ponadto wystawaé o 1 cm
dalej, anizeli parapety nizszej kondygnacji, aby zapobiec uderzeniom wody w czasie opadow.
W budynku ,,nowym” zastosowac okna z PVC o wsp. Umax = 1,1 W/m2K z nawietrzakami
higrosterowalnymi, natomiast drzwi aluminiowe o wsp. Umax = 1,5 W/m2K. W przypadku
wymienianych drzwi stalowych do pom. gosp. Umax pozostaje bez wymagan. Pozostale
parametry stolarki i $lusarki wedlug rysunkéw nr 2, 3, 4 i 5. W oknach kuchennych
zamontowac moskitiery mocowane na ramie od zewngtrz. W budynku ,,starym” zastosowad
okna z ramg drewniang o wsp. Umax = 1,1 W/m2K z nawietrzakami higrosterowalnymi
zgodnie z opisem na rysunku nr 5

Szczegélowy opis robét zwigzanych z wyming stolarki okiennej i $lusarki drzwiowe;j :

- Sposob montazu:
Na prawidlowe wbudowanie stolarki i §lusarki w mur wplyw ma poprawne wykonanie
nastepujacych czynnosci: sprawdzenie i przygotowanie otworu w murze, ustawienie stolarki
w otworze, zamocowanie oScieznicy w murze, wykonanie izolacji wokot oscieznicy,
wyregulowanie mechanizméw otwierajacych skrzydel oraz wykonczenie powierzchni wokot
stolarki 1 $lusarki.

— Przygotowanie otworu:
Kazdy wbudowywany element powinien by¢ wstawiany w gotowy juz otwor w murze. Otwor
w murze od strony wewnetrznej powinien by¢ szerszy o ok. 3-4 cm od szerokos$ci oscieznicy
(do 2 em z kazdej strony) oraz wyzszy o ok. 3-5 cm (1-2 cm od goéry i do 5 cm od dotlu) w
przypadku stolarki i 1-2 em (od géry) w przypadku $lusarki. Katy otworu powinny mie¢ 90
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stopni, a przekatne nie powinny si¢ rézni¢ o wigcej niz 1 cm. Wszystkie powierzchnie
wewnetrzne otworu powinny by¢ gladkie, bez ubytkéw. Dolna powierzchnia otworu powinna
by¢ jednolita, réwna, zbudowana z warstwy przewigzanego materiatu, na ktorym stabilnie
mozna oprze¢ element.

—~ Ustawienie o$cieznicy:
W celu ulatwienia manipulowania w trakcie obsadzania nalezy zdjg¢ skrzydta i postugiwaé
si¢ sama oScieznicg. Po ustawieniu oscieznicy na progu nalezy poziomica ustawi¢ pion i
poziom bokoéw oscieznicy i we wlasciwym polozeniu wstepnie zaklinowaé. Nalezy pamietaé,
aby odleglos¢ osdcieznicy od muru z obydwu stron byta jednakowa.

— Mocowanie w murze:
Mocowanie okien i drzwi wykona¢ za pomocg kotew dotagczonych dla kazdego elementu lub
wykonanych samodzielnie. Kotwy te mocuje si¢ do o$cieznicy jeszcze przed jej ustawieniem
w otworze, w odleglosci 25 cm od naroznika na obydwu bokach. Przy elementach wyzszych
niz 1,50 metra (drzwi 1 niektére okna) nalezy zamocowac jeszcze po jednej kotwie w potowie
wysokosci. Dla elementéw szerszych niz 1,5 metra dodatkowo nalezy zamocowac po jednej
kotwie na potowie ich dlugosci (elementy poziome).

— Mocowanie os$cieznic w murze:
Po wstepnym osadzeniu oscieznicy i jej zaklinowaniu mocujemy kotwy (wg. Instrukcji
producenta) do muru wykorzystujac w tym celu systemowe dyble/wkrety stalowe oraz pianke
poliuretanowg. Po zamocowaniu kotew i stezeniu pianki wyja¢ kliny trzymajace o$cieznice i
ponownie sprawdzi¢ pion, poziom i przekatne oscieznicy. Jesli pomiary wyjdg prawidtowo
przystapi¢ do montazu skrzydet i ich regulacji.

— Regulacja okué obwiedniowych:
Okna wyposazone w okucia obwiedniowe ryglujace skrzydta okienne w kilku miejscach na
calym ich obwodzie umozliwiajg sterowanie jedng klamkg funkcji otwierania, uchylania i
mikroszczeliny okna. Okucie obwiedniowe jest mechanizmem bardzo precyzyjnym,
posiadajagcym jednak tolerancj¢ kilku milimetréw na ich regulacje w kilku kierunkach. Po
zatozeniu skrzydel w zamontowang oscieznice montazysta powinien sprawdzi¢ prawidlowos¢
funkcjonowania okna, nasmarowa¢ elementy okucia w miejscach wskazanych w instrukcji, a
w razie potrzeby dokona¢ regulacji. Skrzydta okna powinny si¢ otwiera¢ i uchyla¢ lekko, bez
jakichkolwiek tar¢ i oporéw, a docisk skrzydia do oscieznicy powinien by¢ jednakowy.

— Wykonanie izolacji:
Do uszczelnienia styku oscieznicy i muru nalezy stosowa¢ pianki montazowe poliuretanowe,
ktére po natozeniu do szczeliny pecznieja, catkowicie ja uszczelniajge. Warstwa izolacyjna
woko! oscieznicy powinna by¢ jednolita, bez przerw, o jednakowe] grubos$ci. Po zewnetrznej
stronie, wzdluz szczeliny, powinna by¢ réwniez wykonana warstwa izolacji przeciwwodnej,
szczegblnie starannie wykonana wzdtuz dolnej ramy, narozy i styku z murem. Materialem do
wykonania tej izolacji sa kity trwale plastyczne np. silikonowe.

— Prace wykonczeniowe:
Fragmenty powierzchni malowanych powinny by¢ dokladnie ,odciete” od pozostatych
powierzchni za pomoca tasm. Naprawione powierzchnie tynkéw podlegajace odmalowaniu
nalezy odcina¢ w formie powierzchni geometrycznych.

3.6 Wykonanie/odtworzenie opasek wzdluz Scian zewnetrznych

i odtworzenie chodnikow.

Wzdhuz elewacji wykona¢ odtworzenie istniejacego chodnika-opaski w kostce brukowej az
do lica $ciany zewn., nalezy wykona¢ opaske-chodnik na miejscu starej wykonanej z ptytek
betonowych.
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Podbudowa:

Podloze z kruszywa powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, sposobem
recznym, z zachowaniem wymaganych spadkéw od budynku. Grubo$¢ rozlozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowang tzn. 15 cm (20 cm) jednowarstwowo. Natychmiast po koricowym
wyprofilowaniu warstwy podsypkowe]j nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszezania powinny by¢ wyréwnywane na
biezagco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni. Warstwa podsypkowa powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Ukladanie kostki

Bardzo wazne jest mocne ubicie podbudowy i odpowiednie jej wyprofilowanie by w czasie
deszczu nie tworzyly si¢ kaluze. Podsypke piaskowo-cementows nalezy wykonaé pod kazdy
rodzaj kostki i kazdego rodzaju obcigzenie. Grubo$¢ tej warstwy nie powinna przekraczac
ok.4 cm 1 powinna by¢ wykonana z piasku naturalnego o frakcji 0-2 mm. Przed ulozeniem
kostki podsypke nalezy zwilzy¢ i wstepnie zagesci¢ lekkim wibratorem. Temperatura
powietrza w trakcie wykonywania rob6t nie powinna spada¢ w ciggu doby ponizej 0°C.
Niedopuszczalne jest wykonanie podsypki z kruszyw sztucznych np. hutniczych,
kopalnianych. Uktadanie powierzchni z betonowej kostki powinno odbywa¢ sie z trzech palet
jednoczesnie, poniewaz kostki betonowe nawet z tej samej partii mogg nieznacznie r6znié¢ sie
miedzy sobg odcieniami. Spoiny powinny mie¢ szeroko$¢ 3 do 5 mm i byé dokladnie
wypelnione piaskiem plukanym o frakeji 0-2 lub 1-3 mm. Tylko wtedy unikniemy
nierbwnomiernego przesuwania si¢ kostek, a w konsekwencji odpryskiwania ich gérmych
krawedzi. Koncowe zabiegi ukladania kostki to zasypywanie fug koniecznie ptukanym, bez
gliny, piaskiem o frakcji 0-2 mm, w przypadku gdy spoiny sg grubsze zaleca sie stosowaé
piaski o frakcji 1-3 mm. Nastepnie nalezy kilkakrotnie zamie$¢ powierzchnie wybrukowang
w celu dokladniejszego wnikniecia piasku w szczeliny. Mozna roéwniez zalewaé kostke woda
(zamuli¢). Ostatnig czynnoscig powinno by¢ réwnomierne zageszczenie calej powierzchni
kostki w celu pozbycia si¢ wszelkich nieréwno$ci i minimalnych réznic w wysokosci same;j
kostki wynikajacych z przyczyn technologicznych w czasie jej produkcji. Niezaleznie od
stosowanej maszyny zagegszczajacej bezwzglednie nalezy stosowac pod stope odpowiednig
podkitadke gumowa o grubosci 10 mm, a wibrowana kostka powinna by¢ zasypana piaskiem i
lekko zwilzona wodg.

Ukladanie obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze
swiatlem (odlegloscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego).

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢é obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypehié je piaskiem.

3.7 Wykonanie robot okladzinowych.

Powierzchnie podiozy pod wykltadziny powinny by¢ rdwne i tworzyé pionowe lub poziome
plaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wglebienia lub peknigcia powinny byé
wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podioza zaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem okladziny. Przed przystapieniem do oktadania powierzchni $cian/podtog nalezy
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takze sprawdzi¢ jakos¢ podloza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢
usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierzaé
tak, aby docinki plytek przy krawedziach (koncach $cian) nie miaty zbyt matego wymiaru. Na
przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowa paca zebata, mozliwie
w jednym kierunku, na taka powierzchnig, aby ptytki mogly by¢ naklejone w ciggu ok. 10-30
min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ plytke i docisnaé jg do podioza. Warstwa
kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia plytki nalezy
uwzgledni¢ wg uwag producenta kleju. Plaszczyzna oktadziny powinna by¢é wyznaczona
przez tymczasowe naklejenie tzw. plytek kierunkowych ze sprawdzeniem latg i poziomica
prawidlowosci plaszczyzny. Bezposrednio po ulozeniu plytek nalezy przygotowaé spoiny
przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po
stwardnieniu zaprawy, na ktérej ulozono phytki, najwczesniej po 24 godz. lub wg wskazan
producenta. Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowaé
profile narozne i wykonczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak,
aby licowat z ptytka w obu kierunkach.

W przypadku okladzin posadzek podloze po rozbiérce nalezy wyréwnaé warstwg
wyréwnawcza a nastepnie zagruntowaé gruntem pod warstwy szlamowe izolacyjne i
wykonaé¢ wlaSciwa warstwe izolacji szlamowej. Na tak wykonane podloze wykonaé
dopiero warstwe okladzinows z plytek.

3.8 Naprawa bocznych powierzchni elementéow nie podlegajacych
dociepleniu.

Wszystkie boczne powierzchnie murkéw przy biegach schodowych, spocznikach, podestach
wejsSciowych, dojsciach piwnicznych nalezy naprawié, poprzez nalozenie tynku zywicznego
na wczesniej przygotowang powierzchnie.

3.8.1 Przygotowanie podloza:

Podloze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pyhu, olejoéw, mchu i wy-
raznie tuszczacych si¢ powlok malarskich czy tez wypraw.

Przy nierdwnosciach podloza wigkszych niz +/-1 cm, podloze nalezy wyrownaé zaprawg.
Kruche i odpadajace tynki i plytki nalezy usunaé.

Powierzchni¢ $ciany nalezy oczysci¢ mechanicznie np. drucianymi szczotkami,a nastepnie
zmy¢ wodg. Podtoze w razie koniecznosci dodatkowo zagruntowaé preparatem wzmacniajg-
cym.

3.8.2 Wykonywanie warstwy zbrojgcej:

Mase klejaca nanosi¢ na naprawiane powierzchnie ciggiem pasmami odpowiadajgcym szero-
kosci tkaniny zbrojacej. Nastgpnie mas¢ przeczesaé pacg stalowa. W tak przygotowang war-
stwe, przy uzyciu pacy wygladzajace] zatopi¢ natychmiast tkaning zbrojacg i réwno zaszpa-
chlowag, stosujgc w niezbednych przypadkach dodatkowg ilos¢ masy klejacej. Tkanina po-
winna by¢ rOwnomiernie napieta, nie wykazywaé sfaldowan i by¢ catkowicie zatopiona w
masie klejacej.

Warstwa zbrojona pojedyncza tkaning powinna mie¢ grubo$¢ ok. 3,5 mm. Sasiednie pasy tka-
niny ukfada¢ na zaklad o szerokosci min. 10 cm. W miejscach zaktadéw tkaniny silniej $cia-
ga¢ mase klejaca, aby nie dopusci¢ do wystapienia zgrubien. Nalezy zastosowa¢ dodatkowa,
drugg warstwe siatki zbrojace;.
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3.8.3 Nalozenie S§rodka gruntujacego:

Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojacg z siatki i
kleju, nanies¢ za pomocg szczotki lub watka jedng warstwe $rodka gruntujacego w odcieniu
kolorystycznym dobranym do koloru tynku stanowiagcego warstwe wykonczeniowa.

3.8.4 Wykonanie tynku zewnetrznego silikonowego/zywicznego:

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego w postaci gruntu tj. po min. 1 dniu mozna przystapié
do naktadania tynku.

W celu wyréwnania barwy tynkéw silikonowych i zywicznych zaleca sig, aby w trakcie nano-
szenia nie dopusci¢ do calkowitego opréznienia pojemnika z masg tynkarska, lecz uzupelniaé
oprozniony do potowy pojemnik §wiezg masg z nowego kubla i starannie wymieszaé obie
czescel.

Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposob ciggly,
aby unikna¢ nieréwnosci struktury i barwy tynku. Przy zbyt duzych powierzchniach, nie moz-
liwych do wykonania w sposoéb ciggly, nalezy wprowadzi¢ architektoniczny podzial na mniej-
sze fragmenty. Przygotowany tynk nakladal warstwa o grubosci wynikajacej z uziarnienia
przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Po dokladnym $ciggnieciu nadmiaru tynku jego po-
wierzchnig zaciera¢ pionowo, poziomo lub koliscie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego.
Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie statego kgta zacierania.

3.9 Odbudowa murkow.

Rozebrane weczedniej murki: oporowy zejscia do piwnicy od strony elewacji péiocno-
wschodniej oraz boczne wzdtuz biegu schodowego wejécia glownego od strony ul. Wolnosci
(stanowigce balustradg) nalezy odbudowaé. Do odbudowy murka oporowego nalezy
zastosowac bloczki betonowe a do murkéw wzdtuz schodéw wejscia glownego cegle
ceramiczng pelng oraz zaprawe cementowa. Odbudowywane murki zakotwié¢ do istniejacych
$cian za pomocg plaskownika stalowego uktadanego w co drugiej fudze. Sciane oporowa po
wymurowaniu, od strony nasypu, nalezy dwukrotnie zaizolowa¢ $rodkiem bitumicznym do
stosowania na zimno.

3.10 Wykonanie odwodnienia loggii.

Odwodnienie loggii wykonaé z zastosowaniem systemowego odwodnienia liniowego
wigczonego nastgpnie za pomoca przejscia do rury spustowej. Odwodnienie wykonaé wzdtuz
murka stanowigcego balustrade. Wymiary odwodnienia dostosowa¢ do rozebranej wezesniej i
przewidzianej do odbudowy nawierzchni loggii.

3.11 Roboty Slusarskie

Przewidziane do przerobki balustrady stalowe nalezy po demontazu dostosowaé do
wymiaréw uwzgledniajagcych grubo$¢ nowej warstwy ocieplenia. Po wykonaniu korekt
elementéw stalowych powierzchni¢ balustrad nalezy wyczyscié i pomalowaé dwukrotnie
farbami ftalowymi w kolorze brgzowym.

3.12 Odbudowa instalacji odgromowej.

3.12.1 Instalacja odgromowa

Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujace si¢ nad powierzchnig dachu (wyciagi,
bariery, itp.) nalezy polgczy¢ z najblizszym zwodem, drutem odprowadzajacym lub stalowym
zbrojeniem konstrukcji, zwody poziome instalacji odgromowej nalezy podigczyé do
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przewoddéw odprowadzajgcych.

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn @ 8 mm p/t w
rurkach oslonowych. Zaciski kontrolno - pomiarowe zainstalowa¢ miedzy przewodem
odprowadzajgcym a uziomem otokowym w skrzynkach kontrolnych do elewacji p/t.

Na dachu przedszkola wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace, znajdujace sie nad
powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ wzwody 1 polaczyé zsiatka zwoddéw poziomych.
Wszystkie metalowe cze¢sci budynku, znajdujace sie¢ nad powierzchnig dachu (kominy, tawy
kominiarskie, bariery, itp.) nalezy polgczy¢ =z najblizszym zwodem, przewodem
odprowadzajacym.

Zaciski kontrolne zainstalowac na wysoko$ci 0,6 m - umozliwia kontrole potaczen uziom-
przewod uziemiajacy 1 wykonanie kontrolnych pomiaréw rezystancji uziemien, zacisk
kontrolny zainstalowa¢ migdzy przewodem odprowadzajgcym a uziomem otokowym.
Wszystkie polaczenia z uziomem nalezy wykonaé poprzez spawanie. Polaczenia spawane
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Nalezy wykonaé pomiar rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

Do montazu instalacji odgromowej nalezy stosowaé osprzet posiadajgcy atest i dopuszezony
do stosowania w budownictwie.

Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-IEC 62305-1
Ochrona odgromowa. Zasady og6lne oraz PN-IEC 62305-3 Ochrona odgromowa.
Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.

Montaz oraz sprawdzenia powykonawcze nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami PN-EN
62305-3 oraz dolaczonym do niej zalgcznikiem E.

3.12.2 Instalacja uziemiajaca

Przed przystapieniem do wykonania odtworzenia uziomu nalezy rozebraé czesciowo opaski
chodnikowe woko6l budynku starej szkoly, wykona¢ wykop waskoprzestrzenny, a po
odtworzeniu uziomu dokonac zasypki.

Uziom nalezy wykona¢ z tasmy stalowe] ocynkowanej FeZn 30x4mm utozonej w wykopnie
na glebokosci 0,7 m, w odleglodci 1=1,0 m od obrysu fundamentu budynku. Polaczenia
uziomu z gléwna szyng wyrdwnania potencjalu wykona¢ na bazie bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn 25x4 mm.

Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczyé 10 Q. W przypadku przekroczenia wartosci rezystancji uziemienia do uziomu
otokowego lub przerwy w polagczeniu nalezy zabudowaé uziomy szpilkowe pionowe
pomiedziowane 12,8 mm o dhugosci 1=4,0 m oraz glebokosci pograzenia nie mniejszej niz
h=3,0 m. Uziom otokowy polaczy¢ z uziomami szpilkowymi poprzez przyspawanie
ptaskownika uziomu otokowego do uziomow szpilkowych. Spoiny po oczyszczeniu nalezy
zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym.

Na uziomie otokowym w miejscu krzyzowania si¢ z sieciami zewnetrznymi nalezy natozy¢
rure ochronng @75 tak, aby najmniejsza odleglo$¢ miedzy uziomem otokowym a kablami
elektroenergetycznymi, mierzona w ziemi wokdt przegrody, nie byla mniejsza niz 1 m. Rure
ochronng na koncach uszczelni¢ od przedostawania sie wody.

Wykonawca zobowigzany be¢dzie do wykonania czgéciowej rozbiorki opasek chodnikowych,
a po odtworzeniu instalacji uziemienia do odtworzenia nawierzchni jezeli prowadzit bedzie
roboty po wykonaniu nowych opasek.

3.13 Rusztowania

Rusztowania powinny by¢ wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie
z dokumentacja 1 instrukcja producenta dla rusztowan systemowych albo projektem
indywidualnym dla rusztowan innych niz systemowe. Montazysci rusztowan metalowych
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powinni mie¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe i potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Rusztowania nalezy
ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym
odplyw wod opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢
i ogrodzié¢ strefe niebezpieczng.
Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

o wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz

numeru telefonu;
» dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania

Rusztowania powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty
oraz do sktadowania narzedzi i niezbedne; ilosci materialow;
2)posiada¢  stabilng  konstrukcje  dostosowang do  przeniesienia  obcigzen;
3)zapewnia¢ bezpieczng komunikacje 1 swobodny dostep do stanowisk pracy;
4)zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego
wysitku;

S)posiada¢  balustradg,

6)posiada¢  piony komunikacyjne.

7)zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow zZ rusztowania;
8)zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscia powstania urazow oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

9)Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na calej powierzchni $ciany, przy
ktorej znajduje si¢ rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny byé
dosunigte do Sciany.

10)w trakcie montazu, demontazu i uzytkowania rusztowania nalezy uzywaé srodkow
ochrony osobistej. Przy wznoszeniu rusztowania indywidualng linkg zabezpieczajaca
mocowaé do elementdw rusztowania umieszczonego od strony fasady. Mocowanie linki do
blach weztowych wykonywaé do ram potozonych powyzej poziomu, na ktérym sie stoi.
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania
nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wigksza niz 40 m.W przypadku
odsunigcia rusztowania od S$ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady z porecza
ochronng na wysokosci 1,10 m, deska kraweznikowa o wysokoscei 0,15 m oraz wypetnieniem
przestrzeni pomigdzy porgcza a deska w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci., od strony tej Sciany. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszcza si¢ umieszczanie porgczy ochronnej  na wysokosci  Im.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byé uziemione i posiadaé instalacje

piorunochronng.
Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejsc dla pieszych, powinny ponadto posiadaé daszki ochronne

1 ostone z siatek ochronnych.

Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub
uprawniong osobg, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach
roboczych dhuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.
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4. Dokumentacja fotograficzna
4.1 Budynek ,,nowego” przedszkola
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TYTUL: Pogladowa kolorystyka
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Asystent projekt.
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& 1v.2015
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44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
UL. PARKOWA 9

Asystent projekt.

inz. M.Slowik

KM& IV.2015
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ — BUDYNEK 'NOWY’

OZNACZENIE NA RYS 01 02 05 04 05 06 07 08 a9 010 011 012 013
RODZAJ WYROBU PEY PCV PCV PLN PCV PCV POV PUY POV PCV PCY PCY PO
SCHEMAT

=

N A =

—
N\
N

ZaN

sl

WYMIARY W SWIETLE |s 120 115 178 116 178 116 146 175 78 146 114 88 178
OTWORU OKIENNEGO [h 155 155 230 037 203 203 93 93 55 180 64 203 134
PIWNICA - — - - = = 3 5 = = 1 = =

PARTER - — — — 3 12 — = = 1 — 1 —

PIETRO 5 — 4 5 - 2 = — = = — = =
PODDASIZE 2 2 = - = — — — 2 - — = 4

RAZEM 8 2 7 5 3 4 3 5 D 1 1 1 4

OPIS

Okna z ramgq PCV, szkic P2 bezpieczne, kolor biaty, wspétczynnik Uk max 1,1 W/m2K
Na parterze i w piwnicy okucia RC2N.

UWAGI:

1. Pomiarédw otwordw okiennych dokonano od zewngtrz budynku.

2. W przypadku drzwi balkonowych i okien jednoskrzydtowych kierunek otwierania L/P przed zamodwieniem stolarki uzgodni¢ z
zamawiajqgcym.

3. Zgodnos¢ przedstawionych w zestawieniu wymiardw sprawdzi€é na terenie prowadzonych robdt budowlanych.

4. Okna z nawiewnikami o regulowanym stopniu otwarcia usytuowanym w gdrnej czesci okna (wsp. infiltracji okna 0,3 ma/mhdcpom).

TYTUL: Zestawienie stolarki okiennej budynek "nowy"

OPRACOWANIE: OBIEKT:
Projekt wykonawczy termomodemizacji budynku uzytecznosci publicznej BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
Przedszkole nr 6 przy ul. Wolnosci 11 w Czerwionce - Leszczynach PRZEDSZKOLE NR 6, UL. WOLNOSCI 11

W CZERWIONCE -LESZCZYNACH

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Pndp}s Data INWESTOR:
GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
Asystent projekt. | mgr inz. G.Kowalski M XI1.2015 UL. PARKOWA 9

Projektowal 1.Wréblewski 615/89 \5;/ XI1.2015

Asystent projekt. | inz. M.Slowik M\\ XI1.2015 Nr rysunku 2




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ — BUDYNEK 'NOWY’

OINACZENIE NA RYS 014 015 016 017 018 019 020 021 022 025 024 025 026
RODZAJ WYROBU PLN PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV POV PCV PC¥ PCY PCV
SCHEMAT , __ 27\
\‘ (== B |
Y N
| A‘ = \_
WYMIARY W SWIETLE 85 16 116 85 116 86 80 178 145 177 86 16 208
OTWORU OKIENNEGO 132 154 235 212 95 41 110 233 54 154 143 143 152
PIWNICA - - - - 18 - - = 1 - - — o
PARTER - — T = — = - 1 — — = 1 —
PIETRO - = 33 = — = = 1 = - T 7 —
PODDASZE 2 3 = 1 — 1 1 = — B : — ]
RAZEM 2 ] 66 1 18 1 1 2 | 3 3 2 |
OPIS Okna 2z ramq PCV, szkto P2 Drzwi Okno z ramg PCV, Okno pofaciowe z | Okna z ramq PCV, szkifo P2 bezpieczne, kolor biaty, wspéfczynnik Uk max 1,1 W/m2K
bezpieczne, kolor biaty, balkonowe z| szkto P2 bezpieczne, | ramg PCV, szkto Na parterze i w piwnicy okucia RC2N.
wspdtczynnik Uk max 1,1 W/m2K ramqg PCV, kolor biaty, P2 bezpieczne,
Na parterze oraz na galerii okucia [szkfo P2 wspdfczynnik Uk max | kolor biaty,
RC2N. bezpieczne, 1,1 W/m2K wspdfczynnik Uk
kolor biafty, W piwnicy ckucia max 1,1 W/m2K.
wspdfczynnikl  RC2N.
Uk max 1,1
W/m2K.
UWAGI:

1. Pomiardw otwordw okiennych dokonano od zewngtrz budynku.
2. W przypadku drzwi balkonowych i okien jednoskrzydfowych kierunek otwierania L/P przed zaméwieniem stolarki uzgodnié z

zamawiajgecym.

3. Zgodnos¢ przedstawionych w zestawieniu wymiaréw sprawdzié na terenie prowadzonych robdt budowlanych. ,
4. Okna z nawiewnikami o regulowanym stopniu otwarcia usytuowanym w gdrnej czesci okna (wsp. infiltracji okna 0,3 m° /mhdaPa®?).

TYTUL: Zestawienie stolarki okiennej budynek "nowy"

OPRACOWANIE:

Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku uzytecznoéci publicznej
Przedszkole nr 6 przy ul. Wolnosci 11 w Czerwionce - Leszczynach

OBIEKT:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZEDSZKOLE NR 6, UL. WOLNOSCI 11
W CZERWIONCE -LESZCZYNACH

i

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis; | Data INWESTOR:
Projektowal L.Wréblewski 615/89 ‘35( XI11.2015 GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY
44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
Asystent projekt. | mgr inz. G.Kowalski M XI11.2015 UL. PARKOWA 9
Asystent projekt. | inz. M.Stowik XIL.2015
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ — BUDYNEK 'STARY

OZNACZENIE 0101 0102 £ 03 0104 0105 0106 0107 0109 0110 0111 0112 0113 0114
RODZAJ WYROBU DREWNO |[DREWNQO |[DREWNO |[DREWNO |[DREWNC | DREWNO |DREWNO DREWNO |DREWNO DREWNO DREWNO|DREWNQO |DREWNQO |[DREWNO
SCHEMAT
.

E (N SO A X

/ \ <\ P N 7\

E_\, ™ BE m % il E'iili] M 7l N
WYMIARY S 105 58] 30 105 105 119 190 Fd 105 105 103 70 110
OSCIEZNICY hi 137 177 174 170 165 179 /70 60 65 55 /0 65 80
PIWNICA - - — — — — — = 5 1 5 1 2
PARTER 9 1 2 - = 1 — - — - — - —
PIETRO 10 2 5 - = 1 = = - = = = -
PODDASZE s — — T 1 — 7 1 - - - - —
RAZEM o | 5 4 1 1 Vi 2 1 %] 1 ] 1 2
OPIS Okna z ramgq drewnianq, szkfo P2 bezpieczne, kolor biafy, Okna z ramg drewniang, szkfo P1 bezpieczne, Okna z ramq drewniang, szkfo P2 bezpieczne, kolor biaty,

wspdfczynnik Uk maox 1,1 W/m2K kolor biaty, wspdtczynnik Uk max 1,3 W/m2K. wspdtczynnik Uk max 1,1 W/m2K

Na parterze i w piwnicy okucia RC2N. Na parterze i w piwnicy okucia RCZN.

UWAGI:

1

2,
i
4.

Pomiardow okien dokonano od wewngtrz budynku

W przypadku okien jednoskrzydtfowych kierunek otwierania L/P przed zamodwieniem stolarki uzgodni¢ z zamawiajgcym.
Zgodnos$¢é przedstawionych w zestawieniu wymiaréw sprawdzi€ na terenie prowadzonych robdt budowlanych

Okna z nawiewnikami o regulowanym stopniu otwarcia usytuowanym w gdrnej czesci okna (wsp. infiltracji okna 0,3 m’ /mthPom)

TYTUL: Zestawienie stolarki okiennej budynek "stary"

OPRACOWANIE:

Projekt wykonawczy termomodemizacji budynku uzytecznosci publicznej

Przedszkole nr 6 przy ul. Wolnosci 11 w Czerwionce - Leszczynach

OBIEKT:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZEDSZKOLE NR 6, UL. WOLNOSCI 11
W CZERWIONCE -LESZCZYNACH

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Pud‘pis Data INWESTOR:
'y .
Projektowat 1. Wrablewski 615/89 % M XII.2015 GMINA EMIASTO CoRRMIONEA LEsmr ol NE
44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
Asystent projekt. | mgr inz. G.Kowalski ﬂ/ XIL.2015 UL. PARKOWA 9
Asystent projekt. | inz. M.Slowik I\-\‘OAA\\—\ XIL.2015 Nr rysunku 5




cienkowarstwowa

zaprawa klejaca

ocieplana $ciana

wyprawa tynkarska

podktad tynkarski

zaprawa klejaca

dwie warstwy siatki

z wiokien szklanych*

plyta termoizolacyjna

kit elastyczny

materiat uszczelniajacy

listwa cokotowa (startowa)

listwa narozna

=7

*Nad cokotem zaleca sig zastosowanie na wysoko$ci $cian parteru dwoch
warstw tkaniny szklanej /siatki z wlokien szklanych/, albowiem sg one

w wiekszym stopniu narazone na uszkodzenia mechaniczne.

Przedszkole nr 6 przy ul. Wolnosci 11 w Czerwionce - Leszezynach

'TYTUL: Ocieplenie cokotu przy uzyciu listwy startowej
i (cokolowej

OPRACOWANIE: OBIEKT:

Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej

BUDYNEK UZYTESZNOSC] PUBLICZNEJ
PRZEDSZKOLE NR 6, UL. WOLNOSCI 11
W CZERWIONCE -LESZCZYNACH

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpi'é Data INWESTOR:
Projektowal L. Wroblewski 615/89 A ‘ xi.2015| GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY
S 44230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
Asystent projekt. | mgr inz. G.Kowalski S/ | xna01s UL. PARKOWA 9
Asystent projekt. | inz. M.Slowik NO\)\\'\ X11.2015 Nr rysunku 6




listwa narozna cienkowarstwowa

wyprawa tynkarska

z siatkg

siatka z podkitad tynkarski

wiokna szklanego

zaprawa klejaca /

Y4

zaprawa klejgca

/]
ocieplana sciana piyta /

termoizolacyjna

TYTUL: Ocieplenie naroza wypuktego

OPRACOWANIE: OBIEKT:
Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej BUDYNEK UZYTESZNOSCI PUBLICZNEJ
Przedszkole nr 6 przy ul. Wolnesci 11 w Czerwionce - Leszczynach PRZEDSZKOLE NR 6, UL. WOLNOSCI 11

W CZERWIONCE -LESZCZYNACH

Funkcja Nazwisko Uprawnienia | Podpis| | Data INWESTOR:
h
Projektowal 1.Wroblewski 615/89 w o | xmoois| GMINAIMIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY
TaA 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
Asystent projekt. | mgr inz. G.Kowalski XlL2015 UL. PARKOWA 9
= 1"
Asystent projekt. | inz. M.Slowik J\Qﬂn."\i“ XI1.2015 Mrrysunku 7




zaprawa klejgca

cienkowarstwowa

wyprawa tynkarska

podktad tynkarski

siatka z

widkien szklanych

ptyta

/]

termoizolacyjna

zaprawa klejaca

T

)

N

7

ocieplana $ciana

TYTUL: Ocieplenie naroza wklestego

OPRACOWANIE:
Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku uzytecznesci publicznej
Przedszkole nr 6 przy ul. Wolnosci 11 w Czerwionce - Leszczynach

OBIEKT:

BUDYNEK UZYTESZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZEDSZKOLE NR 6, UL. WOLNOSCI 11
W CZERWIONCE -LESZCZYNACH

INWESTOR:

GMINA 1 MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
UL. PARKOWA 9

Funkcja Nazwisko Uprawnienia |Podpis ) Data
Projektowal L Wréblewski 615/89 /‘ XI1.2015
NA
Asystent projekt. | mgr inz. G.Kowalski X1.2015
Asystent jekt. | inz. M.Slowik L2015
systent proje] in: )‘\‘\\D A XI1.201

Nrrysunku 8




plyta

fermoizolacyjna /

zaprawa klejaca

ocieplana sciana

cienkowarstwowa

wyprawa tynkarska

podkitad tynkarski

siatka z wiokien

szklanych

listwa narozna

z siatkg

/
WINNNG

y

zaprawa klejaca

kit elastyczny

ramiak
okna

TYTUL: Ocieplenie nadproza okiennego/drzwiowego

OPRACOWANIE:

OBIEKT:

Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku uzytecznodci publicznej BUDYNEK UZYTESZNOSCI PUBLICZNEJ
Przedszkole nr 6 przy ul. Wolnoesci 11 w Czerwionce - Leszezvnach

PRZEDSZKOLE NR 6, UL. WOLNOSCI 11
W CZERWIONCE -LESZCZYNACH

Data INWESTOR:

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpi'g
Projektowal I Wréblewsli 615/89 s | xmaors| GMINAIMIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY
k. 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
Asystent projekt. | mgr inz. G.Kowalski XI1.2015 UL. PARKOWA 9
Asystent prejekt. | inz. M.Slowik ]\’—Mﬂg\] XI1.2015 Nr rysunku 9




ocieplana $ciana ramiak okna

b /N1
N

kit elastyczny

plyta termoizolacyjna

zaprawa klejaca

zaprawa klejgca

siatka z wiokien listwa narozna z siatkg

szklanych

z widkien szklanych

podkiad tynkarski

cienkowarstwowa
wyprawa tynkarska

TYTUL: Ocieplenie oscieza okiennego/drzwiowego

OPRACOWANIE: (OBIEKT:
Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku uzytecznosei publicznej BUDYNEK UZYTESZNOSCI PUBLICZNEJ
Przedszkole nr 6 przy ul. Welnosci 11 w Czerwionce - Leszezynach PRZEDSZKOLE NR 6, UL. WOLNOSCI 11

W CZERWIONCE -LESZCZYNACH

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Pudpi% Data INWESTOR:
Projektowal LWroblewski 615/89 sxs xarants| GMINATMIASTOCZERWIONKA-LESZCAYNY
44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY

Asystent projekt. | mgr inz. G.Kowalski M’ XI1.2015 UL. PARKOWA 9

i
Asystent projekt. |ini. M.Slowik ]\\D\N\\ﬂ XIL.2015 Nr rysunku 10




listwa narozna

siatka z

ramiak okna

zaprawa klejgca

witkien szklany

podokiennik zew.

ch

zZ siatkg

cienkowarstwowa

_

wyprawa tynkarska

podkiad tynkarski

zaprawa klejaca

]

(

b JR

7\
N

A\%I
/

A

AN
A
4

-

ptyta termoizolacyjna
zaprawa klejaca

ocieplana §ciana

TYTUL: Ocieplenie podokiennika zawnetrznego/parapetu

OPRACOWANIE:

Projekt wykonawezy termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej
Przedszkole nr 6 przy ul. Wolnosci 11 w Czerwionce - Leszczynach

lOBIEKT:

BUDYNEK UZYTESZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZEDSZKOLE NR 6, UL, WOLNOSCI 11
W CZERWIONCE -LESZCZYNACH

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Pudpis) Data INWESTOR:
Projektowai L Wréblewski 615/89 t 7 | Sdipais| SAENALMIASTD CZERRIONEALESZOZI
A 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
Asystent projekt. | mgr inz. G.Kowalski M XI1.2015 UL. PARKOWA 9
Asystent projekt. | inz. M.Slowik XI1.2015

Nrrysunku 11




min 50 mm

obrébka blacharska

facznik mechaniczny

cienkowarstwowa

wyprawa tynkarska

podkiad tynkarski

zaprawa klejgca

siatka z

widkien szklanych

piyta termoizolacyjna

zaprawa Klejgca

ptyta OSB
: obrébka
blacharska
obrabka

\ blacharska

S
SESi r
" D C
S g
- ey
\ deskowanie
\ separacyjna

mata strukturalna

attyka - murek ogniowy

TYTUL: Ocieplenie $ciany szczytowej /attyki

OPRACOWANIE:
Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej
Przedszkole nr 6 przy ul. Wolnosci 11 w Czerwionce - Leszczynach

OBIEKT:

BUDYNEK UZYTESZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZEDSZKOLE NR 6, UL. WOLNOSCI 11
W CZERWIONCE -LESZCZYNACH

Funkeja Nazwisko Uprawnienia Pudpis‘i Data INWESTOR:
Projektowal LWréblewski 615/89 w xuze1s| GMINA1MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY
243 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
Asystent projekt. | mgr inz. G.Kowalski ' XI.2015 UL. PARKOWA 9
Asystent projekt. | inz. M.Stowik J\’w\,\\ X0.2015
‘A

Nrrysunku 12




klej do przyklejenia

piyty z wetny mineralnej

docieplana przegroda
(8ciana zewnetrzna)

< . s
<SS e ptyty z weiny mineralne
E ,—gi’-gs
e
= =2 . :
= 2 siatka z widkna
0y ]
S / szklanego
> ﬁ;’ /
= & 'f-";‘
el X .lb
£\ | /[ -
iV - =
e —=?"/
NSSSHzz27 klej do warstwy
SSSHES /
\SizZ zbrojeniowej
\ ’ N preparat gruntujacy
‘ ) u oo tynk akrylowy
5o o o d
&8
e}
listwa startowa
listwa narozna
B ktad iepleni tacznik do piyt
udowa uktadu ociepleniowego termoizolacyjnych
o fuL Cf é & é o
o 3] G © o
llo$¢ tacznikow 8 szt./m2
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Rozmieszczenie tacznikdw mocujacych piyty z wetny mineraine;

TYTUL: Budowa uktadu ociepleniowego. Rozmieszczenie
tacznikéw mocujacych plyty z welny mineralnej.

OPRACOWANIE:

Projekt wykonawczy termomodernizacii budynku uzytecznosci publicznej
Przedszkole nr 6 przy ul. Wolnosci 11 w Czerwionce - Leszezynach

OBIEKT:

BUDYNEK UZYTESZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZEDSZKOLE NR 6, UL. WOLNOSCI 11
W CZERWIONCE -LESZCZYNACH

Funkeja Nazwisko Uprawnienia Podpi§ Data INWESTOR:
Projektowal LWréblewski 615/89 \X\ XI.2015 GMINA 1 MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY
44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
Asystent projekt, | mgr inz. G.Kowalski M XI11.2015 UL. PARKOWA 9
Asystent projekt. | inz. M.Slowik }'@1\3\1 XIL2015

Nrrysunku 13




krawedzie plyt nie mogg
X pokrywat sig z krawedziami
- otworéw
i
\
?L \ plyty termoizolacyjne
g z welny mineralngj

Szczegot A

parapet

Kolejnos¢ ukladania siatek z widkna szkianego
1. siatka wzmacniajaca naroza otworu

ukladana pod katem 45 o wyni'min. 20x35 cm
2. siatka ukfadana wzdluz krawedzi otworow
3. siatka ukladana w narozach otworow

Zbrojenie naroznikdw otworéw w elewacji

TYTUL: Uktad ptyt z welny mineralnej w narozu budynku.

Zbrojenie naroznikéw otworéow w elewacji.
OPRACOWANIE: [OBIEKT:

BUDYNEK UZYTESZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZEDSZKOLE NR 6, UL. WOLNOSCI 11
W CZERWIONCE -LESZCZYNACH

Projekt wykenawezy termomodernizacji budynku uzytecznosei publicznej
Przedszkole nr 6 przy ul. Welnosci 11 w Czerwionce - Leszczynach

: Funkeja Nazwisko

Uprawnienia puap.-j] Data INWESTOR:

Projektowal LWréblewski 615/89 (>K XI.2015 GMINA T MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY
44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
Asystent projekt. | mgr iné. G.Kowalski M XIL2015 UL. PARKOWA 9

Asystent projekt. | inZ. M.Slowik '\“\‘w‘-\\’ XI1.2015 Nrrysunku 14
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LEGENDA:

6E*B 4.1 0G

:PE-B 54.1 0G

"E-B 1.1 06
E-B 3.1 06
"e-8 1.1 00

S~

FPrzewdd insialocii odgromowey

lglica kominowa o wysokosei h=20m
bedharka Fein J0xé mm
Zlgeza kontrolne

Zlgcze Irijnikowe
Zlgeze universalne odgalene
Zlgcze ynnowe
Zlgeze higyzowe
Prewdd odprowadzajgey p/t
Fret do naciggu + vohwyt naprezny

TYTUL: Rzut dachu - instalacja odgromowa

OPRACOWANIE:

Projekt wykonawezy termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej
Przedszkole nr 6 przy ul. Welnosci 11 w Czerwionce - Leszezynach

OBIEKT:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZEDSZKOLE NR 6, UL, WOLNOSCI 11
W CZERWIONCE -LESZCZYNACH

Funkeja N Ug Podpi} Data INWESTOR:
j
Projektowal L. Wrablewsli 615/89 WA 1v.2015 | GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY
44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
Asystent projekt. | mgr inz. G.Kowalski ZO 1v.2015 UL. PARKOWA 9
inz. M.Slowik V.2015

Asystent projekt.

Koy

Nrrysunku E-1




