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, Wszystkie elementy składowe tj. opis 
techniczny, specyfikacja techniczna, cz ęść 
rysunkowa oraz przedmiar robót stanowi ą 
komplet dokumentacji technicznej. Przy 
sporz ądzaniu oferty przetargowej oraz 
realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie 
wymienione elementy dokumentacji 
technicznej nale Ŝy rozpatrywa ć łącznie. W 
przypadku nie wyst ąpienia danej pozycji w 
jakiejkolwiek cz ęści składowej dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, któr ą 
ujęto w pozostałych cz ęściach, fakt ten nie 
zwalnia wykonawcy od realizacji cało ści 
zamówienia b ądź ujęcia elementu w cenie 
ofertowej. Wykonawca przed zło Ŝeniem oferty
winien dokona ć wizji lokalnej.

....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Demonta Ŝ i monta Ŝinstalacji elektrycznej oraz przył ącza ele.
Budowa: PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGOWIERORODZINNEGO ZE ZMIAN Ą UKŁADU MIESZKA Ń 

W BEŁKU PRZY UL. MAJ ĄTKOWEJ 5 , dz. nr 2084/437
Nazwa obiektu lub robót: Instalacja odgromowa i instalacja elektryczna wewn ętrzna.

Lokalizacja: Budynek mieszkalny przy ul. Majatkowej 5 w Czerwion ce-Leszczynach
Nazwy i kody CPV: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycz nego
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektryczn ych
45312310-3  Ochrona odgromowa
45312311-0  Monta Ŝ instalacji piorunochronnej
45315300-1  Instalacje zasilania elektrycznego
45317300-5  Elektryczne elektrycznych urz ądzeń rozdzielczych

Zamawiający: ZGM Czerwionka-Leszczyny , 44-238 Czerwionka-Leszcz yny ul. Ligonia 58c NIP 642-302-56-02
Jednostka opracowująca: ZEAZ Dorota Fojcik  , 44-200 Rybnik ul. Dzikiej Ró Ŝy 42 NIP 642-107-28-56  tele./fax 324247344, 

mobil 601506928, e-mail:zeaz@ka.home.pl
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DemontaŜ i montaŜinstalacji elektrycznej oraz
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Opis robót, wyliczenie ilo ści robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kody CPV: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynka ch
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycz nego
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektryczn ych
45312310-3  Ochrona odgromowa
45312311-0  Monta Ŝ instalacji piorunochronnej
45315300-1  Instalacje zasilania elektrycznego
45317300-5  Elektryczne elektrycznych urz ądzeń rozdzielczych
Demonta Ŝ i monta Ŝinstalacji elektrycznej oraz przył ącza ele.

1 Kody CPV: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
Demontaz instalacji elektrycznej

1.1 Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaŜ obudowy, powierzchnia do 0,5·m2 szt 3
1.2 Przewody układane pod tynkiem, demontaŜ przewodu wtynkowego, płaskiego lub kabelkowego okrągłego m 350
1.3 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaŜ oprawy Ŝarowej szt 20
2 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz inst alacji elektrycznych
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycz nego
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektryczn ych
Instalacja elektryczna

2.1 Rury winidurowe układane n.t., podłoŜe betonowe, Fi 47·mm m 20
2.2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłoŜu innym niŜ betonowe,YDY 450/750V 3x4,0·mm2

Wyliczenie ilości robót:
12+16+19+19+22+22+26+26 162,000000

RAZEM: 162,000000 m 162,000
2.3 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłoŜu innym niŜ betonowe,YDYp 450/750V 3x1,5·mm2 m 600
2.4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, YDYp 450/750V 3x1,5·mm2 m 240
2.5 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, YDYp 450/750V 4x1,5·mm2 m 225
2.6 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, YDYp 450/750V 3x2,5·mm2 m 480
2.7 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, na styku 

elementów betonowych m 840
2.8 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle m 120
2.9 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, na styku 

elementów betonowych m 60
2.10 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w betonie m 40
2.11 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mm m 600
2.12 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm m 200
2.13 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100·mm m 50
2.14 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 2,5
2.15 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1/2 cegły, Fi·25·mm otwór 40
2.16 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi·25·mm otwór 10
2.17 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi·100·mm otwór 4
2.18 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi·40·mm otwór 40
2.19 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40·cm, Fi·40·mm otwór 16
2.20 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoŜe betonowe, do Fi 19·mm m 60
2.21 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoŜe betonowe, do Fi 26·mm m 40
2.22 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5·mm2 szt 1 200
2.23 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4·mm2 szt 48
3 Kody CPV: 45312310-3  Ochrona odgromowa

45312311-0  Monta Ŝ instalacji piorunochronnej
Instalacja odgromowa i uziemienie

3.1 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapręŜane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z drutu FeZn fi 
8 mm m 100

3.2 Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach oraz iglice z ostrzem odgromowym na słupach z rur stalowych, zwód na 
dachu lub dymniku płaskim szt 6

3.3 Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporaŜeniowej dla obiektów inwestorskich i produkcyjnych, badanie uziomu 
otokowego pomiar 4

3.4 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8·m, grunt kategorii IV m 40
3.5 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na kołkach wstrzeliwanych m 20
3.6 Rury winidurowe układane n.t., podłoŜe betonowe, Fi·28 m 12
3.7 Przewody izolowane 1-Ŝyłowe wciągane do rur, 16·mm2 m 20
3.8 Przewody izolowane 1-Ŝyłowe wciągane do rur, 4,0·mm2 m 30
3.9 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120·mm2 szt 10
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Nr
<-NR->

Opis robót, wyliczenie ilo ści robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.10 MontaŜ uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 30·mm szt 20
3.11 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, 

pomiar pierwszy szt 12
4 Kody CPV: 45311200-2  Roboty w zakresie instalacji el ektrycznych

45317300-5  Elektryczne elektrycznych urz ądzeń rozdzielczych
Monta Ŝ tablic TB-M i TB - Administracyjnej

4.1 Tablice rozdzielcze i obudowy, P2 TB-M2 szt 1
4.2 Tablice rozdzielcze i obudowy, P2 TB-M1, P3 TB-M2 i P3 TB-M2 szt 3
4.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, P1 TB-M1, P1 TB-M2 szt 1
4.4 Tablice rozdzielcze i obudowy, P0 TB-M1 szt 1
4.5 Tablice rozdzielcze i obudowy, P0 TB- Administracyjna szt 1
4.6 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika róŜnicowoprądowego, próba pierwsza próba 1
4.7 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika róŜnicowoprądowego, próba kaŜda następna próba 6
4.8 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 61
5 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Monta Ŝ osprz ętu i opraw o świetleniowych
5.1 Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w 

cegle szt
5.2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze szt 172
5.3 Łącznik pt 10A, 250V pojedynczy szt 3
5.4 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy szt 16
5.5 Łącznik pt 6A, 250V światło podświetlany szt 48
5.6 Łącznik pt 6A, 250V światło dzwonek szt 7
5.7 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 przelotowe podwójne szt 48
5.8 Gniazda SAT p/t szt 7
5.9 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm2 bryzgoszczelne szt 42
5.10 MontaŜ dzwonka 230V szt 7
5.11 Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana kpl 19
5.12 Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana kpl 10
5.13 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar 

pierwszy szt 8
5.14 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar 

kaŜdy następny szt 120

Załącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych

Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Kody CPV: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynka ch
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycz nego
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektryczn ych
45312310-3  Ochrona odgromowa
45312311-0  Monta Ŝ instalacji piorunochronnej
45315300-1  Instalacje zasilania elektrycznego
45317300-5  Elektryczne elektrycznych urz ądzeń rozdzielczych
Demonta Ŝ i monta Ŝinstalacji elektrycznej oraz przył ącza ele.

1 Kody CPV: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
Demontaz instalacji elektrycznej

1.1 Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaŜ obudowy, powierzchnia do 0,5·m2 szt 1 20,02
Robocizna 10,96
Robotnicy r-g 0,8 0,80000 13,70 10,96

Koszty bezpośrednie 10,96
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 7,11

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 1,95
Cena jednostkowa 20,02

1.2 Przewody układane pod tynkiem, demontaŜ przewodu wtynkowego, płaskiego lub 
kabelkowego okrągłego m 1 4,24
Robocizna 2,32
Robotnicy r-g 0,169 0,16900 13,70 2,32

Koszty bezpośrednie 2,32
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 1,51

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,41
Cena jednostkowa 4,24

1.3 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaŜ oprawy Ŝarowej szt 1 6,50
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Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Robocizna 3,56
Robotnicy r-g 0,26 0,26000 13,70 3,56

Koszty bezpośrednie 3,56
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 2,31

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,63
Cena jednostkowa 6,50

2 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz inst alacji 
elektrycznych
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycz nego
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektryczn ych
Instalacja elektryczna

2.1 Rury winidurowe układane n.t., podłoŜe betonowe, Fi 47·mm m 1 18,96
Robocizna 5,44
Robotnicy r-g 0,397 0,39700 13,70 5,44
Materiały 9,02
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 47 m 1,04 1,04000 4,76 4,95
Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL 47 szt 0,41 0,41000 0,97 0,40
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,1 2,10000 0,98 2,06
Uchwyt odstępowy U-47 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 2,1 2,10000 0,66 1,39
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,22

Koszty bezpośrednie 14,46
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 3,53

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,97
Cena jednostkowa 18,96

2.2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłoŜu innym niŜ 
betonowe,YDY 450/750V 3x4,0·mm2 m 1,000 6,91
Robocizna 0,96
Robotnicy r-g 0,0704 0,07040 13,70 0,96
Materiały 5,16
Przewód YDY 450/750V 3x4,0·mm2 m 1,04 1,04000 4,84 5,03
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,13

Koszty bezpośrednie 6,12
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 0,62

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,17
Cena jednostkowa 6,91

2.3 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłoŜu innym niŜ 
betonowe,YDYp 450/750V 3x1,5·mm2 m 1 3,67
Robocizna 0,75
Robotnicy r-g 0,0546 0,05460 13,70 0,75
Materiały 2,30
Przewód YDY 450/750V 3x1,5·mm2 m 1,04 1,04000 2,15 2,24
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,06

Koszty bezpośrednie 3,05
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 0,49

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,13
Cena jednostkowa 3,67

2.4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, YDYp 
450/750V 3x1,5·mm2 m 1 4,04
Robocizna 0,95
Robotnicy r-g 0,0693 0,06930 13,70 0,95
Materiały 2,30
Przewód YDY 450/750V 3x1,5·mm2 m 1,04 1,04000 2,15 2,24
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,06

Koszty bezpośrednie 3,25
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 0,62

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,17
Cena jednostkowa 4,04

2.5 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, YDYp 
450/750V 4x1,5·mm2 m 1 4,62
Robocizna 0,95
Robotnicy r-g 0,0693 0,06930 13,70 0,95
Materiały 2,88
Przewód YDY 450/750V 4x1,5·mm2 m 1,04 1,04000 2,70 2,81
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,07
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DemontaŜ i montaŜinstalacji elektrycznej oraz
przyłącza ele.

Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Koszty bezpośrednie 3,83
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 0,62

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,17
Cena jednostkowa 4,62

2.6 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, YDYp 
450/750V 3x2,5·mm2 m 1 5,23
Robocizna 0,95
Robotnicy r-g 0,0693 0,06930 13,70 0,95
Materiały 3,49
Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 m 1,04 1,04000 3,27 3,40
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,09

Koszty bezpośrednie 4,44
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 0,62

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,17
Cena jednostkowa 5,23

2.7 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla 
przewodów wtynkowych, na styku elementów betonowych m 1 2,32
Robocizna 1,27
Robotnicy r-g 0,0924 0,09240 13,70 1,27

Koszty bezpośrednie 1,27
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 0,82

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,23
Cena jednostkowa 2,32

2.8 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur
RKLG18, RS22, w cegle m 1 2,76
Robocizna 1,51
Robotnicy r-g 0,11 0,11000 13,70 1,51

Koszty bezpośrednie 1,51
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 0,98

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,27
Cena jednostkowa 2,76

2.9 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur
RKLG18, RS22, na styku elementów betonowych m 1 3,58
Robocizna 1,96
Robotnicy r-g 0,143 0,14300 13,70 1,96

Koszty bezpośrednie 1,96
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 1,27

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,35
Cena jednostkowa 3,58

2.10 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur
RKLG18, RS22, w betonie m 1 4,45
Robocizna 2,44
Robotnicy r-g 0,178 0,17800 13,70 2,44

Koszty bezpośrednie 2,44
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 1,58

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,43
Cena jednostkowa 4,45

2.11 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mm m 1 0,79
Robocizna 0,43
Robotnicy r-g 0,0315 0,03150 13,70 0,43
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Koszty bezpośrednie 0,43
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 0,28

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,08
Cena jednostkowa 0,79

2.12 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm m 1 1,32
Robocizna 0,72
Robotnicy r-g 0,0525 0,05250 13,70 0,72
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Koszty bezpośrednie 0,72
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 0,47

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,13
Cena jednostkowa 1,32

2.13 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100·mm m 1 1,97
Robocizna 1,08
Robotnicy r-g 0,0788 0,07880 13,70 1,08
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Koszty bezpośrednie 1,08
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 0,70

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,19
Cena jednostkowa 1,97

2.14 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 1,0 281,65
Robocizna 55,21
Robotnicy r-g 4,03 4,03000 13,70 55,21
Materiały 180,78
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,191 0,19100 439,91 84,02
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 1,1 1,10000 22,84 25,12
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,16 0,16000 420,20 67,23
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 4,41

Koszty bezpośrednie 235,99
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 35,83

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 9,83
Cena jednostkowa 281,65

2.15 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1/2 
cegły, Fi·25·mm otwór 1 3,72
Robocizna 2,04
Robotnicy r-g 0,149 0,14900 13,70 2,04

Koszty bezpośrednie 2,04
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 1,32

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,36
Cena jednostkowa 3,72

2.16 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły,
Fi·25·mm otwór 1 9,86
Robocizna 5,40
Robotnicy r-g 0,394 0,39400 13,70 5,40

Koszty bezpośrednie 5,40
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 3,50

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,96
Cena jednostkowa 9,86

2.17 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 
cegieł, Fi·100·mm otwór 1 43,30
Robocizna 23,70
Robotnicy r-g 1,73 1,73000 13,70 23,70

Koszty bezpośrednie 23,70
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 15,38

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 4,22
Cena jednostkowa 43,30

2.18 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 
cegieł, Fi·40·mm otwór 1 30,04
Robocizna 16,44
Robotnicy r-g 1,2 1,20000 13,70 16,44

Koszty bezpośrednie 16,44
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 10,67

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 2,93
Cena jednostkowa 30,04

2.19 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 
40·cm, Fi·40·mm otwór 1 53,32
Robocizna 29,18
Robotnicy r-g 2,13 2,13000 13,70 29,18

Koszty bezpośrednie 29,18
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 18,94

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 5,20
Cena jednostkowa 53,32

2.20 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoŜe 
betonowe, do Fi 19·mm m 1 3,72
Robocizna 1,18
Robotnicy r-g 0,0861 0,08610 13,70 1,18
Materiały 1,56
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka bardzo lekka RB20 m 1,04 1,04000 1,46 1,52
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,04

Koszty bezpośrednie 2,74
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 0,77

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,21
Cena jednostkowa 3,72

2.21 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoŜe 
betonowe, do Fi 26·mm m 1 4,75
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Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Robocizna 1,38
Robotnicy r-g 0,101 0,10100 13,70 1,38
Materiały 2,22
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka bardzo lekka RB25 m 1,04 1,04000 2,09 2,17
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,05

Koszty bezpośrednie 3,60
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 0,90

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,25
Cena jednostkowa 4,75

2.22 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5·mm2 szt 1 0,40
Robocizna 0,22
Robotnicy r-g 0,0158 0,01580 13,70 0,22
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Koszty bezpośrednie 0,22
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 0,14

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,04
Cena jednostkowa 0,40

2.23 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4·mm2 szt 1 0,50
Robocizna 0,27
Robotnicy r-g 0,02 0,02000 13,70 0,27
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Koszty bezpośrednie 0,27
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 0,18

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,05
Cena jednostkowa 0,50

3 Kody CPV: 45312310-3  Ochrona odgromowa
45312311-0  Monta Ŝ instalacji piorunochronnej
Instalacja odgromowa i uziemienie

3.1 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapręŜane poziome mocowane na 
wspornikach klejonych, z drutu FeZn fi 8 mm m 1 11,04
Robocizna 3,34
Robotnicy r-g 0,244 0,24400 13,70 3,34
Materiały 4,65
drut satlowy FeZN fi 8 mm m 1,04 1,04000
Uchwyt betonowy w tworzywie szt 1,01 1,01000 4,40 4,44
ZŁĄCZE RYNNOWE OG szt 0,03 0,03000 3,20 0,10
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,11
Sprzęt 0,16
Spawarka elektryczna prostownikowa 250A m-g 0,034 0,03400 4,72 0,16

Koszty bezpośrednie 8,15
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 2,27

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,62
Cena jednostkowa 11,04

3.2 Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach oraz iglice z ostrzem odgromowym 
na słupach z rur stalowych, zwód na dachu lub dymniku płaskim szt 1 134,78
Robocizna 3,64
Robotnicy r-g 0,266 0,26600 13,70 3,64
Materiały 128,13
Iglica kominowa 1500mm szt 1 1,00000 125,00 125,00
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 3,13

Koszty bezpośrednie 131,77
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 2,36

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,65
Cena jednostkowa 134,78

3.3 Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporaŜeniowej dla obiektów inwestorskich i 
produkcyjnych, badanie uziomu otokowego pomiar 1 78,09
Robocizna 42,74
Robotnicy r-g 3,12 3,12000 13,70 42,74

Koszty bezpośrednie 42,74
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 27,74

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 7,61
Cena jednostkowa 78,09

3.4 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8·m, grunt kategorii IV m 1 59,97
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Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Robocizna 29,59
Robotnicy r-g 2,16 2,16000 13,70 29,59
Materiały 5,91
Płaskownik  FeZN 30x4mm m 1,04 1,04000 5,35 5,56
Złącze kontrolne szt 0,06 0,06000 3,50 0,21
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,14

Koszty bezpośrednie 35,50
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 19,20

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 5,27
Cena jednostkowa 59,97

3.5 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na kołkach
wstrzeliwanych m 1 14,15
Robocizna 3,97
Robotnicy r-g 0,29 0,29000 13,70 3,97
Materiały 6,64
Płaskownik  FeZN 25x4mm m 1,04 1,04000 4,95 5,15
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 1,11 1,11000 1,10 1,22
Złącze kontrolne szt 0,02 0,02000 3,50 0,07
Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M-6, dł. do 
40mm kg 0,006 0,00600 6,34 0,04
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,16
Sprzęt 0,14
Spawarka elektryczna prostownikowa 250A m-g 0,0294 0,02940 4,72 0,14

Koszty bezpośrednie 10,75
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 2,67

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,73
Cena jednostkowa 14,15

3.6 Rury winidurowe układane n.t., podłoŜe betonowe, Fi·28 m 1 14,35
Robocizna 5,00
Robotnicy r-g 0,365 0,36500 13,70 5,00
Materiały 5,21
Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 28 m 1,04 1,04000 2,03 2,11
Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL 28 szt 0,41 0,41000 0,49 0,20
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,1 2,10000 0,98 2,06
Uchwyt odstępowy U-28 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 2,1 2,10000 0,34 0,71
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,13

Koszty bezpośrednie 10,21
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 3,25

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,89
Cena jednostkowa 14,35

3.7 Przewody izolowane 1-Ŝyłowe wciągane do rur, 16·mm2 m 1 8,09
Robocizna 0,44
Robotnicy r-g 0,032 0,03200 13,70 0,44
Materiały 7,28
Przewód LY 450/750V 1x16·mm2 m 1,04 1,04000 6,83 7,10
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,18

Koszty bezpośrednie 7,72
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 0,29

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,08
Cena jednostkowa 8,09

3.8 Przewody izolowane 1-Ŝyłowe wciągane do rur, 4,0·mm2 m 1 2,37
Robocizna 0,33
Robotnicy r-g 0,0242 0,02420 13,70 0,33
Materiały 1,77
Przewód LY 450/750V 1x4·mm2 m 1,04 1,04000 1,66 1,73
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,04

Koszty bezpośrednie 2,10
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 0,21

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,06
Cena jednostkowa 2,37

3.9 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w 
wykopie, bednarka do 120·mm2 szt 1 7,29
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Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Robocizna 3,40
Robotnicy r-g 0,248 0,24800 13,70 3,40
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt 0,59
Spawarka elektryczna prostownikowa 250A m-g 0,124 0,12400 4,72 0,59

Koszty bezpośrednie 3,99
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 2,59

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,71
Cena jednostkowa 7,29

3.10 MontaŜ uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 30·mm szt 1 14,83
Robocizna 4,80
Robotnicy r-g 0,35 0,35000 13,70 4,80
Materiały 6,05
Obejma uniwersalna nierdzewna szt 1 1,00000 5,90 5,90
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,15

Koszty bezpośrednie 10,85
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 3,12

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,86
Cena jednostkowa 14,83

3.11 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1 31,05
Robocizna 16,99
Robotnicy r-g 1,24 1,24000 13,70 16,99

Koszty bezpośrednie 16,99
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 11,03

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 3,03
Cena jednostkowa 31,05

4 Kody CPV: 45311200-2  Roboty w zakresie instalacji el ektrycznych
45317300-5  Elektryczne elektrycznych urz ądzeń rozdzielczych
Monta Ŝ tablic TB-M i TB - Administracyjnej

4.1 Tablice rozdzielcze i obudowy, P2 TB-M2 szt 1 1 365,83
Robocizna 36,03
Robotnicy r-g 2,63 2,63000 13,70 36,03
Materiały 1 300,00
Tablica  P2 TB-M2 kompl 1 1,00000 1 300,00 1 300,00

Koszty bezpośrednie 1 336,03
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 23,38

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 6,42
Cena jednostkowa 1 365,83

4.2 Tablice rozdzielcze i obudowy, P2 TB-M1, P3 TB-M2 i P3 TB-M2 szt 1 1 265,83
Robocizna 36,03
Robotnicy r-g 2,63 2,63000 13,70 36,03
Materiały 1 200,00
Tablica   P2 TB-M1, P3 TB-M2 i P3 TB-M2 kompl 1 1,00000 1 200,00 1 200,00

Koszty bezpośrednie 1 236,03
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 23,38

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 6,42
Cena jednostkowa 1 265,83

4.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, P1 TB-M1, P1 TB-M2 szt 1 1 865,83
Robocizna 36,03
Robotnicy r-g 2,63 2,63000 13,70 36,03
Materiały 1 800,00
Tablica  P1 TB-M1, P1 TB-M2 kompl 1 1,00000 1 800,00 1 800,00

Koszty bezpośrednie 1 836,03
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 23,38

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 6,42
Cena jednostkowa 1 865,83

4.4 Tablice rozdzielcze i obudowy, P0 TB-M1 szt 1 1 265,83
Robocizna 36,03
Robotnicy r-g 2,63 2,63000 13,70 36,03
Materiały 1 200,00
Tablica  P0 TB-M1 kompl 1 1,00000 1 200,00 1 200,00

Koszty bezpośrednie 1 236,03
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 23,38

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 6,42
Cena jednostkowa 1 265,83

4.5 Tablice rozdzielcze i obudowy, P0 TB- Administracyjna szt 1 1 165,83
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Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Robocizna 36,03
Robotnicy r-g 2,63 2,63000 13,70 36,03
Materiały 1 100,00
Tablica  TB- Administracyjna kompl 1 1,00000 1 100,00 1 100,00

Koszty bezpośrednie 1 136,03
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 23,38

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 6,42
Cena jednostkowa 1 165,83

4.6 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
róŜnicowoprądowego, próba pierwsza próba 1 8,25
Robocizna 4,52
Robotnicy r-g 0,33 0,33000 13,70 4,52

Koszty bezpośrednie 4,52
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 2,93

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,80
Cena jednostkowa 8,25

4.7 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
róŜnicowoprądowego, próba kaŜda następna próba 1 6,76
Robocizna 3,70
Robotnicy r-g 0,27 0,27000 13,70 3,70

Koszty bezpośrednie 3,70
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 2,40

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,66
Cena jednostkowa 6,76

4.8 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 1 32,54
Robocizna 17,81
Robotnicy r-g 1,3 1,30000 13,70 17,81

Koszty bezpośrednie 17,81
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 11,56

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 3,17
Cena jednostkowa 32,54

5 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
Monta Ŝ osprz ętu i opraw o świetleniowych

5.1 Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na 
zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle szt 1,000 2,28
Robocizna 1,25
Robotnicy r-g 0,0914 0,09140 13,70 1,25
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Koszty bezpośrednie 1,25
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 0,81

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,22
Cena jednostkowa 2,28

5.2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze szt 1 2,42
Robocizna 1,15
Robotnicy r-g 0,084 0,08400 13,70 1,15
Materiały 0,31
Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 1,02 1,02000 0,29 0,30
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,01

Koszty bezpośrednie 1,46
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 0,75

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,21
Cena jednostkowa 2,42

5.3 Łącznik pt 10A, 250V pojedynczy szt 1 11,18
Robocizna 2,16
Robotnicy r-g 0,158 0,15800 13,70 2,16
Materiały 7,24
Łącznik klawiszowy n/t 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A szt 1,02 1,02000 6,92 7,06
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,18

Koszty bezpośrednie 9,40
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 1,40

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,38
Cena jednostkowa 11,18

5.4 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy szt 1 13,21
Robocizna 2,59
Robotnicy r-g 0,189 0,18900 13,70 2,59
Materiały 8,48
Łącznik klawiszowy n/t 10A, 250V świecznikowy WNt-2A szt 1,02 1,02000 8,11 8,27
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,21
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Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Koszty bezpośrednie 11,07
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 1,68

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,46
Cena jednostkowa 13,21

5.5 Łącznik pt 6A, 250V światło podświetlany szt 1 12,36
Robocizna 2,16
Robotnicy r-g 0,158 0,15800 13,70 2,16
Materiały 8,42
Łącznik klawiszowy p/t 6A, 250V światło-dzwonek WPt-6M-7M szt 1,02 1,02000 8,05 8,21
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,21

Koszty bezpośrednie 10,58
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 1,40

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,38
Cena jednostkowa 12,36

5.6 Łącznik pt 6A, 250V światło dzwonek szt 1 12,36
Robocizna 2,16
Robotnicy r-g 0,158 0,15800 13,70 2,16
Materiały 8,42
Łącznik klawiszowy p/t 6A, 250V światło-dzwonek WPt-6M-7M szt 1,02 1,02000 8,05 8,21
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,21

Koszty bezpośrednie 10,58
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 1,40

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,38
Cena jednostkowa 12,36

5.7 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 
2,5·mm2 przelotowe podwójne szt 1 18,66
Robocizna 4,67
Robotnicy r-g 0,341 0,34100 13,70 4,67
Materiały 10,13
Gniazdo wtyczkowe izolacyjne p/t 2P+Z 10A/16A, 250V PT-130L IP20 standard 
wyŜszy szt 1,02 1,02000 9,69 9,88
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,25

Koszty bezpośrednie 14,80
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 3,03

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,83
Cena jednostkowa 18,66

5.8 Gniazda SAT p/t szt 1 75,08
Robocizna 4,63
Robotnicy r-g 0,338 0,33800 13,70 4,63
Materiały 66,63
Gniazdko SAT p/t szt 1 1,00000 65,00 65,00
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 1,63

Koszty bezpośrednie 71,26
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 3,00

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,82
Cena jednostkowa 75,08

5.9 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 
2,5·mm2 bryzgoszczelne szt 1 19,44
Robocizna 3,60
Robotnicy r-g 0,263 0,26300 13,70 3,60
Materiały 12,86
Gniazdo wtyczkowe izolacyjne pojedyncze 2P, 10/16A 250V IP44 (jednolite blok) 
standard podstawowy szt 1,02 1,02000 12,30 12,55
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,31

Koszty bezpośrednie 16,46
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 2,34

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,64
Cena jednostkowa 19,44

5.10 MontaŜ dzwonka 230V szt 1 46,98
Robocizna 6,77
Robotnicy r-g 0,494 0,49400 13,70 6,77
Materiały 34,61
Dzwonek do sygnalizacji przyzewowej kl.II n/t-w/t 220V, Nf-396 szt 1 1,00000 33,77 33,77
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,84
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Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Koszty bezpośrednie 41,38
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 4,39

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 1,21
Cena jednostkowa 46,98

5.11 Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana kpl 1 109,64
Robocizna 7,40
Robotnicy r-g 0,54 0,54000 13,70 7,40
Materiały 96,12
Oprawy typu AVR4 Plafoniera IP44 szt 1 1,00000 80,55 80,55
śarówka halogenowa Plusline ES Compact 250V/48W szt 1,04 1,04000 12,72 13,23
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 2,34

Koszty bezpośrednie 103,52
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 4,80

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 1,32
Cena jednostkowa 109,64

5.12 Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana kpl 1 51,70
Robocizna 7,40
Robotnicy r-g 0,54 0,54000 13,70 7,40
Materiały 38,18
Oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykręcania IP44 szt 1 1,00000 36,00 36,00
śarówka szt 1,04 1,04000 1,20 1,25
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,93

Koszty bezpośrednie 45,58
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 4,80

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 1,32
Cena jednostkowa 51,70

5.13 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
skuteczność zerowania, pomiar pierwszy szt 1 12,52
Robocizna 6,85
Robotnicy r-g 0,5 0,50000 13,70 6,85

Koszty bezpośrednie 6,85
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 4,45

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 1,22
Cena jednostkowa 12,52

5.14 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
skuteczność zerowania, pomiar kaŜdy następny szt 1 7,01
Robocizna 3,84
Robotnicy r-g 0,28 0,28000 13,70 3,84

Koszty bezpośrednie 3,84
Koszty pośrednie Kp=64,90%(R+S) 2,49

Zysk 10,80%(R+S+Kp) 0,68
Cena jednostkowa 7,01

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNP 1846 Roboty elektromontaŜowe silnoprądowe (Dział 46 Wykonanie prób pomontaŜowych i prac kontrolno-pomiarowych instalacji, urządzeń 

elektrycznych i piorunochronnych)

Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość
1. Robotnicy r-g 835,8763

Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość
1. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,4775
2. drut satlowy FeZN fi 8 mm m 104
3. Dzwonek do sygnalizacji przyzewowej kl.II n/t-w/t 220V, Nf-396 szt 7
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L.p. Nazwa materiału Jm Ilość
4. Gniazdko SAT p/t szt 7
5. Gniazdo wtyczkowe izolacyjne p/t 2P+Z 10A/16A, 250V PT-130L IP20 standard wyŜszy szt 48,96
6. Gniazdo wtyczkowe izolacyjne pojedyncze 2P, 10/16A 250V IP44 (jednolite blok) standard podstawowy szt 42,84
7. Iglica kominowa 1500mm szt 6
8. Kołki rozporowe plastykowe szt 67,2
9. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 22,2

10. Łącznik klawiszowy n/t 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A szt 3,06
11. Łącznik klawiszowy n/t 10A, 250V świecznikowy WNt-2A szt 16,32
12. Łącznik klawiszowy p/t 6A, 250V światło-dzwonek WPt-6M-7M szt 56,1
13. Obejma uniwersalna nierdzewna szt 20
14. Oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykręcania IP44 szt 10
15. Oprawy typu AVR4 Plafoniera IP44 szt 19
16. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 2,75
17. Płaskownik  FeZN 25x4mm m 20,8
18. Płaskownik  FeZN 30x4mm m 41,6
19. Przewód LY 450/750V 1x4·mm2 m 31,2
20. Przewód LY 450/750V 1x16·mm2 m 20,8
21. Przewód YDY 450/750V 3x1,5·mm2 m 873,6
22. Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 m 499,2
23. Przewód YDY 450/750V 3x4,0·mm2 m 168,48
24. Przewód YDY 450/750V 4x1,5·mm2 m 234
25. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 175,44
26. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka bardzo lekka RB20 m 62,4
27. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka bardzo lekka RB25 m 41,6
28. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 28 m 12,48
29. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 47 m 20,8
30. Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M-6, dł. do 40mm kg 0,12
31. Tablica   P2 TB-M1, P3 TB-M2 i P3 TB-M2 kompl 3
32. Tablica  P0 TB-M1 kompl 1
33. Tablica  P1 TB-M1, P1 TB-M2 kompl 1
34. Tablica  P2 TB-M2 kompl 1
35. Tablica  TB- Administracyjna kompl 1
36. Uchwyt betonowy w tworzywie szt 101
37. Uchwyt odstępowy U-28 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 25,2
38. Uchwyt odstępowy U-47 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 42
39. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,4
40. Złącze kontrolne szt 2,8
41. ZŁĄCZE RYNNOWE OG szt 3
42. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL 28 szt 4,92
43. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL 47 szt 8,2
44. śarówka szt 10,4
45. śarówka halogenowa Plusline ES Compact 250V/48W szt 19,76

Zestawienie sprz ętu

L.p. Nazwa sprz ętu Jm Ilość
1. Spawarka elektryczna prostownikowa 250A m-g 5,228


