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Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu
znak ZDISK-ZPM.271.5.2016

dot. przetargu nieograniczonego na zamowienie pn. ,Wykonanie remontu drég gminnych

poprzez utozenie warstwy uszczelniajgcej i uszorstniajgcej z mieszanki mineralno-
bitumicznej na zimno typu ,slurry seal” na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny’.

Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

W zwigzku z zapytaniami Wykonawcy informuje, ze na podstawie art. 38 ust.4
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiajgcy
zmienia tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w nastepujgcy sposoéb:

— w zalgczniku Nr 2 do SIWZ — Wzoér umowy § 11 ust. 1 - dotychczasowe
brzmienie : ,,1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,
2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego i nie reaguje na pisemne
wezwania Zamawiajgcego w zakresie wykonywania okreslonych czynnosci lub robot
budowlanych, w celu doprowadzenia ich do stanu zgodnego z prawem i zapisami
niniejszej umowy,
3) Wykonawca ogtosi upadtos¢ lub likwidacje firmy,
4) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku firmy.”

Zmienia sie na nowe brzmienie:

»1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢C w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdacé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego i nie reaguje na pisemne
wezwania Zamawiajgcego w zakresie wykonywania okreslonych czynnosci lub robot
budowlanych, w celu doprowadzenia ich do stanu zgodnego z prawem i zapisami
niniejszej umowy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku firmy.”



Pozostate punkty Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia pozostajg bez zmian.
Dokonana zmiana tresci SIWZ nie prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu.
Zamawiajgcy przypomina, ze przekazana Wykonawcom zmiana tresci SIWZ stanowi
integralng czes¢ SIWZ i wigze Wykonawcow.



