Czerwionka-Leszczyny 13.04.2018 r.

Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu
znak ZP.271.4.2018

ZP.271.4.2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zamoéwienia pn.: ,Termomodernizacja
budynkéw uzytecznosci publicznej w Czerwionce-Leszczynach — Przedszkole Nr 6,
Gr 3”.

Il Zmiana tresci Specyfikacji Istothych Warunkéw Zamoéwienia.

l. Informuje, ze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdézn. zm.) Zamawiajgcy zmienia tres¢ Specyfikaciji
Istotnych Warunkoéw Zamodwienia w nastepujgcy sposob.

Zatacznik nr 8g do SIWZ ,,Przedmiar robét — montaz zaworéw termostatycznych
oraz wymiana wezta cieplnego wraz z remontem pomieszczenia wymiennikowni”
(branza sanitarna):

1) w rozdziale 1 zostaje uzupetniony o pozycje 1.1.18.

2) wrozdziale 1 zostaje uzupetniony o pozycje 1.1.17i 1.1.21.

3) wrozdziale 1:

a) w pozycji 1.1.11. zostaje zmieniona ilos¢ jednostek przedmiarowych,

b) wprowadzono nowe pozycje 1.1.12-1.1.15

C) usunieta zostaje pozycja 1.1.12

4) w rozdziale 2 zostaje uzupetniony o pozycje 2.2.27.

5) w rozdziale 2 zostaje uzupetniony o pozycje 2.2.8 —2.2.13, 2.2.18 oraz 2.3.9 —
2.3.10.

6) w rozdziale 2 zostaje uzupetniony o pozycje 2.2.29 — 2.2.30, 2.3.14 oraz 2.4.3.

7) w_rozdziale 2 zostaje uzupetniony o pozycje 2.2.20 — 2.2.23 oraz 2.2.31 - 2.2.32.

8) w rozdziale 2 zostaje uzupetniony o pozycje 2.2.8, 2.2.28 oraz 2.4.2.

W zwigzku z wprowadzonymi w ww. przedmiarze robot zmianami, o ktérych mowa
powyzej, Zamawiajgcy dotgcza zmieniony przedmiar.

Aktualna tres¢ zatacznika Nr 8g do SIWZ stanowi zatacznik do niniejszej zmiany
tresci SIWZ.



Il. Pozostate punkty Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia pozostajg bez zmian.

[ll. Dokonana zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia nie prowadzi do
zmiany tresci Ogtoszenia o zamdwieniu.

IV. Zamawiajgcy przypomina, ze udostepniona Wykonawcom Zmiana tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkdéw Zamowienia stanowi integralng cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia i wigze Wykonawcow.



