

Czerwionka-Leszczyny 13.08.2018 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
znak ZP.271.19.2018**

ZP.271.19.2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole nr 7, Gr 2”.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

I. Informuję, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób.

Załącznik Nr 8d do SIWZ „Przedmiar robót – branża budowlana” zmienia się w następujących pozycjach:

Poz. 4	Było = 3 szt	Powinno być = 1 szt
Poz. 19	Było = 26,55 m	Powinno być = 24,85 m
Poz. 21	Było = 5,67 m ³	Powinno być = 5,65 m³
Poz. 22	Było = 5,67 m ³	Powinno być = 5,65 m³
Poz. 23	Było = 5,67 m ³	Powinno być = 5,65 m³
Poz. 26	Było = 15,43 m ²	Powinno być = 13,22 m²
Poz. 31	Było = 150,86 m	Powinno być = 144,64 m
Poz. 32	Było = 75,34 m ²	Powinno być = 72,86 m²
Poz. 33	Było = 60,34 m ²	Powinno być = 57,86 m²
Poz. 39	Było = 31 szt	Powinno być = 29 szt
Poz. 40	Było = 30,49 m ²	Powinno być = 28,85 m²
Poz. 41	Było = 30,49 m ²	Powinno być = 28,85 m²
Poz. 42	Było = 30,49 m ²	Powinno być = 28,85 m²

II. Pozostałe punkty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

III. Dokonana zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

IV. Zamawiający przypomina, że udostępniona Wykonawcom Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wiąże Wykonawców.